Д О Г О В О Р № _________



Город Екатеринбург                                                                                             «____» ________2019 года


	Общество с ограниченной ответственностью «ЕЭС-Гарант» (ООО «ЕЭС-Гарант»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Представителя Абрамовой Елены Рудольфовны, действующего на основании Доверенности № 5 от 01.01.2019 г., с одной стороны, и 
____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________ с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:
  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.	Подрядчик обязуется в предусмотренный п. 3.1 настоящего Договора срок выполнить работы по объекту: «Ремонт теплообменников ЦТП» (далее – Объект) для нужд филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» АО «ЕТК» собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов, в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.2.	Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по ремонту объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.3.	Адрес Объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург: ЦТП Саввы Белых, 16а; ЦТП Татищева, 60а; ЦТП Бебеля, 114б (Готвальда, 3); ЦТП Готвальда, 15б; ЦТП №77 Черепанова, 4б; ЦТП №38 Репина, 105а; ЦТП №38 Репина, 93а;  ЦТП Студенческая, 16; ЦТП Мира, 12б; ЦТП Боровая, 24а; ЦТП Боровая, 27; ЦТП Войкова, 24; ЦТП Фрезеровщиков, 80а; ЦТП Таганская, 49а; ЦТП Седова, 26а; ЦТП Амундсена, 21а (далее - Объекты).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.	Стоимость поручаемых Подрядчику работ по Объекту в соответствии с настоящим Договором составляет _____________ (________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС (20 %) в размере _______________ (______________________) рубля ___ копейка.
2.2.	Заказчик вправе пересмотреть стоимость работ по договору в сторону уменьшения в случае:
· Если объемы фактически выполненных работ меньше, чем предусмотрено техническим заданием и утвержденной сметой;
· Если в процессе выполнения работ, использованы более дешевые материалы с аналогичными техническими характеристиками.
При заключении договора Подрядчика с субподрядной организацией, в договоре должны быть предусмотрены аналогичные требования.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.	Календарные сроки выполнения работ Подрядчиком: 
Начало работ: дата подписания настоящего Договора;
Окончание работ: 30.12.2019г.
3.2.	Отдельные виды работ выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ (Приложение № 2).
3.3.	Подрядчик с согласия Заказчика имеет право выполнить работы досрочно.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1.	Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик вправе:
4.1.1.	Обращаться за содействием к Заказчику при выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.1.2.	Досрочно с согласия Заказчика сдать выполненные работы по настоящему Договору.
4.2.	Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3.	Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав воспрепятствовать выполнению работ по настоящему Договору или ограничивать их выполнение на основе технического задания. 
4.4.	Для надлежащего исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:
· выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, согласно действующим СНиП, и сдать Заказчику весь выполненный объем работ в целом в установленном порядке;
· предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ;
· своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока;
· обеспечить содержание и уборку рабочих мест, сохранность используемых при выполнении работ строительных материалов;
· вывезти в 15-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненного объема работ за пределы рабочих мест принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения;
· при полном завершении работ в 3-х дневный срок известить об этом Заказчика;
· немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
· осуществить охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочих мест от начала работ до их завершения.
· обеспечить завершение работ в срок, указанный в п. 3.1 настоящего Договора, с качеством в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ РФ. Под требованиями качества объекта понимаются все установленные на территории РФ в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ правила, требования, условия, стандарты и обычаи делового оборота, действующие в сфере предмета настоящего Договора;
· контролировать качество выполняемых работ на объекте, осуществлять технический надзор за их выполнением, вести общий журнал работ по форме КС-6 (Приложение № 8 к настоящему Договору);
· выполнить все работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора своими силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов;
· предоставлять Заказчику по его запросам документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Договора;
· нести затраты на общую инфраструктуру при выполнении работ, благоустройство места выполнения работ и прилегающей территории;
· производить предоставление материалов (оборудования) с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком:
- производителей и поставщиков материалов (оборудования),
- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в ходе выполнения работ,
- порядка поставки;
· использовать в процессе работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ на объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем объекта в соответствии с техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ;
· при необходимости совместно с Заказчиком участвует в оформлении разрешения на строительство и разрешения (ордера) на производство работ по строительству (ремонту) инженерных коммуникаций, а также в получении Постановления на закрытие движения городского общественного транспорта;
· назначает ответственного производителя работ;
· осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком. Возврат демонтированных материалов производить ежемесячно, в соответствии с выполненным объемом работ на основании акта об оприходовании материальных ценностей (Приложение №5 к настоящему Договору), акта об оценке металлолома, полученного от разборки и демонтажа (Приложение № 12 к настоящему Договору) и акта визуально-измерительного обследования материальных ценностей (Приложение № 13 к настоящему Договору).
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
5.1.	В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
· соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
· обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;
· соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;
· в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;
· организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаях в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;
· Привлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
5.2.	Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.3.	При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки;
5.4.	Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;
5.5.	Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
5.6.	В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.
5.7.	Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1.	Заказчик обязуется:
6.1.1.	Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения ремонтных работ.
6.1.2.	Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные настоящим Договором. Не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
6.1.3.	Оказывать содействие Подрядчику в выполнении ремонтных работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
6.2.	Заказчик вправе привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками выполненных ремонтных работ.
6.3.	Для выполнения ремонтных работ по настоящему договору Заказчик обязуется:
· Передать Подрядчику за 3 (Три) дня до начала выполнения конкретного вида работ исходные данные;
· Передать Подрядчику разрешение на производство работ;
· Произвести приемку и оплату работ, выполненных подрядчиком.
6.4.	В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию, Заказчик обязан передать Подрядчику уточненную документацию. Если вызываемые внесением изменений в техническую документацию дополнительные работы по стоимости превышают десять процентов от стоимости  работ, указанной в п.2.1 договора, то Стороны обязаны согласовать дополнительную смету и оформить дополнительное соглашение, изменив цену Договора.
6.5.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.6.	В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия – обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
7.1.	Заказчик приказом назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком ведет «Журнал учета выполненных работ» по форме КС-6а (Приложение № 9 к настоящему Договору). Заказчик подписывает «Акты о приемке выполненных работ» по форме КС-2 (Приложение № 6 к настоящему Договору); «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3 (Приложение № 7 к настоящему Договору), осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ. Все замечания, итоги проверок, а также принятые Подрядчиком меры отражаются в «Общем журнале работ» по форме КС-6. Передает Подрядчику утвержденный Заказчиком перечень сдаточной документации, организовывает сдачу-приемку готовых узлов и законченного строительством объекта приемочной комиссии в соответствии с утвержденным перечнем и типовыми формами. Контролирует целевое использование, полученных от Заказчика по настоящему Договору денежных средств, соблюдение Графика производства работ, качество используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего Договора и технического задания.
7.2.	Осуществляя контроль над ходом работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.3.	Подрядчик передает Заказчику:
· Приказ о назначении ответственного производителя работ;
· Копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации ответственным производителем.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.
8.2.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.
8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены Подрядчиком в течение 15 дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
9.1.	Заказчик производит оплату по настоящему договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно графика платежей Приложение № 15.
9.2.	Расчеты по договору производятся денежными средствами, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей пр.

10. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
10.1.	Подрядчик ежемесячно до 25 числа текущего месяца направляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ в формате сметного ПО, в котором сформирована смета к договору и производит сдачу-приемку работ путем подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ на бумажном носителе (формы № КС-2 и КС-3).
10.2.	Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки объекта дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
10.3.	Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (Пять) дней до начала приемки выполненных работ исполнительную документацию в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем сдаточной документации.
10.4.	Приемка законченного строительством Объекта осуществляется по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы №КС-14 (Приложение №10 к настоящему Договору) после выполнения сторонами всех предусмотренных Договором обязательств в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.
10.5.	Приемка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в порядке, установленном в соответствии с действующими территориальными строительными нормами Свердловской области.
10.6.	Риск гибели или повреждения/уничтожения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику после приемки законченного строительством Объекта, в соответствии с настоящим Разделом. Подписание промежуточных Актов сдачи-приемки выполненных работ (формы № КС-2 и № КС-3) не влечет перехода вышеуказанных рисков от Подрядчика к Заказчику.
10.7. Предоставить Заказчику счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.  

11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11.1.	Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.
11.2.	При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
11.3.	До сдачи Объекта строительства Подрядчик несёт ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.4.	За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных п. 9.1 настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,013 % (Ноль целых 13/1000 процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки. Указанное положение не применяется к просрочке выплаты авансовых платежей.
11.5.	За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленного в п. 3.1 настоящего Договора, нарушение Графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения работ. Подрядчик освобождается от ответственности в случаях нарушения сроков выполнения работ, если такое нарушение вызвано ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Договора.
11.6.	За нарушение указанных в пункте 8.3. настоящего Договора сроков устранения дефектов, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
11.7.	Стороны договорились, что период отсрочки оплаты работ/услуг, не является коммерческим кредитом (ст. 823 ГК РФ), в данный период не применяются законные проценты согласно ст.317.1 ГК РФ. 
11.8.	За нарушение Подрядчиком обязательств в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в следующем порядке:
11.8.1.	Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 100% от предусмотренной п. 11.8 настоящего договора суммы за каждый установленный случай.
11.8.2.	Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 11.8 настоящего договора суммы за каждый установленный случай.
11.8.3.	В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и внешних проверок, а также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 4 к настоящему Договору) Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п. 11.8 настоящего договора суммы.
11.9.	В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, он возмещает Заказчику убытки, в том числе упущенную выгоду, которые понес Заказчик в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком договорных обязательств.
11.10.	 Уплата штрафов и пеней не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
11.11. 	При отсутствии письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Подрядчика к Заказчику по Договору и (или) иные обременения, касающиеся Объекта/предмета Договора, в том числе не допускается обременение (уступка прав) в отношении каких-либо промежуточных результатов работ/услуг или имущественных прав в отношении Объекта/предмета Договора (и/или проектной, Технической, Эксплуатационной или Исполнительной документации).
В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере равном сумме уступленных, обремененных прав (требований) по такой сделке.
Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Подрядчику своего согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.
Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Подрядчика в соответствии с настоящим пунктом Договора, к Подрядчику не будет применяться ответственность, установленная Договором.
11.12.	 В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации согласно п. 12.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой информации, представления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
11.13.	 В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставления какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 14 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 12.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией, с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.4.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.5.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.6.	Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
12.7.	Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, в том числе конечных с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, в том числе конечных, и (или) исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
12.8.	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
12.9.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
12.10.	 Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1.	Ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком при наличии его вины. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.
13.2.	Стороны в своей работе по настоящему договору согласовывают использование следующих форм первичной отчетности: 
-	Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке, демонтаже и ремонте зданий, сооружений и оборудования по форме №Вн-М-05;
-	Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2;
-	Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
-	Общий журнал работ по форме №КС-6;
-	Журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а;
-	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14.
13.3.	Настоящий Договор  вступает в силу при подписании всех следующих приложений к нему:
· Приложение № 1 Техническое задание;
· Приложение № 2 График производства работ;
· Приложение № 3 Локальный сметный расчет;
· Приложение № 4 Требования по ПБ и ОТ;
· Приложение № 5 Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке, демонтаже и ремонте зданий, сооружений и оборудования по форме №Вн-М-05;
· Приложение № 6 Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2;
· Приложение № 7 Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3;
· Приложение № 8 Общий журнал работ по форме № КС-6;
· Приложение № 9 Журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а;
-	Приложение № 10 Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14;
-	Приложение № 11 Накладная на отпуск материалов на сторону по форме №Вн-М-15;
-	Приложение № 12 Акт об оценке металлолома, полученного от разборки и демонтажа при выполнении работ подрядным и хоз. способом по форме №Вн-М-04;
· Приложение № 13 Акт визуально-измерительного обследования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий, сооружений и оборудования по форме №Вн-М-39;
· Приложение № 14 Информация о собственниках.
· Приложение № 15 График платежей.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:
13.4.1.	копию устава со всеми изменениями;
13.4.2.	копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);
13.4.3.	копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
13.4.4.	копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;
13.4.5.	копию документа подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, обладающих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;
13.4.6.	копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

14. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему договору.
14.2.	При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 14.1. настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления (не позднее трех рабочих дней) известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления РФ.
14.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1.	Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней, от даты получения претензии.
15.2.	Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
16.1.	Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
16.2.	При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон незавершённое строительство передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом Дополнительным соглашением сторон.
16.3.	Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
16.4.	Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
· иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.
16.5.	Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
16.6.	Все указанные в настоящем Договоре приложения и акты являются его неотъемлемой частью.
16.7.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
16.8.	Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.


17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:























_________________________/                          /
м.п.



	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ЕЭС-Гарант»
	Юридический адрес:

	143421, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. 3.

	ОГРН – 1175024009918

	ИНН – 5024173259

	КПП – 5
2401001

	Свердловский филиал ООО «ЕЭС-Гарант»

	П
чтовый адрес:

	620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

	р/с 40702810800261002917,  

	КПП - 667043001

	Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»

	к/сч 30101810365770000411 

	БИК 046577411

	

	
ООО «ЕЭС-Гарант»

	

	
__________________/Е.Р. Абрамова/

	 м.п.












































































Приложение №1 
к Договору подряда №_________________________

от «____»______________2019г.


УТВЕРЖДАЮ:

___________________
«____» _____________ 2019 г.

Техническое задание
на выполнение работ: «Ремонт теплообменников ЦТП»
Характеристика предмета закупки: Ремонт теплообменников ЦТП
Место выполнения работ: г. Екатеринбург, ЦТП Саввы Белых 16а, ЦТП Татищева 60а, ЦТП Бебеля 114б (Готвальда 3), ЦТП Готвальда 15б, ЦТП №77 Черепанова 4б, ЦТП №38 Репина 105а, ЦТП №38 Репина 93а, ЦТП Студенческая 16, ЦТП Мира 12б, ЦТП Боровая 24а, ЦТП Боровая 27, ЦТП Войкова 24, ЦТП Фрезеровщиков 80а, ЦТП Таганская 49а, ЦТП Седова, 26а, ЦТП Амундсена, 71а.
Срок выполнения работ: Дата подписания договора, окончание работ – не позднее 30.12.2019.
Сводная ведомость объемов работ:
	[bookmark: RANGE!A1:D868]№ п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4

	Раздел №1. Саввы Белых 16а Количество ТО 1 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M6-FG
	шт.
	82

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M6-FG
	шт.
	81

	Раздел №2. Татищева 60а Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Swep(Росвеп) GXD-100-M-5-P-329
	шт.
	658

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Swep(Росвеп) GXD-100-M-5-P-329
	шт.
	656

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Swep(Росвеп) GXD-100-M-5-P-3291
	шт.
	66

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Swep(Росвеп) GXD-100-M-5-P-3291
	шт.
	67

	Раздел №3. Бебеля 114б Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	234

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	232

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	23

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	24

	Раздел №4. Готвальда 15б Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG8
	шт.
	236

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG8
	шт.
	234

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG81
	шт.
	23

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG81
	шт.
	25

	Раздел №5. Черепанова 4б Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	352

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	350

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	35

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	36

	Раздел №6. Репина 105а Количество ТО 1 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG8
	шт.
	280

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG8
	шт.
	279

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG81
	шт.
	28

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG81
	шт.
	29


                          
1 Решение по выполнению работ и закупке материалов по данной позиции принимается на основании предоставленной подрядчиком и согласованной заказчиком дефектной ведомости по результату разбора и анализа технических характеристик работы теплообменника и принятию технического решения заказчиком о необходимости закупа материалов для выполнения данных работ.



	Раздел №7. Репина 93а Количество ТО 1 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Ридан НН 62
	шт.
	248

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Ридан НН 62
	шт.
	247

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Ридан НН 621
	шт.
	25

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Ридан НН 621
	шт.
	26

	Раздел №8. Студенческая 16 Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval T20-PFG
	шт.
	308

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval T20-PFG
	шт.
	306

	Раздел №9. Мира 12б Количество ТО 1 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval TL10-PFG
	шт.
	136

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval TL10-PFG
	шт.
	135

	Раздел №10. Боровая 24а Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	244

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	242

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	24

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	25

	Раздел №11. Боровая 27 Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	312

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	310

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	31

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG1
	шт.
	32

	Раздел №12. Войкова 24 Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFM
	шт.
	232

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFM
	шт.
	230

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFM1
	шт.
	23

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFM1
	шт.
	24

	Раздел №13. Фрезеровщиков 80а Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Ридан НН 42
	шт.
	266

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Ридан НН 42
	шт.
	264

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Ридан НН 421
	шт.
	26

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Ридан НН 421
	шт.
	27

	Раздел №14. Таганская 49а Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Ридан НН 62
	шт.
	366

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Ридан НН 62
	шт.
	364

	3. 
	Монтаж пластин теплообменника Ридан НН 621
	шт.
	36

	4. 
	Монтаж уплотнений теплообменника Ридан НН 621
	шт.
	37

	Раздел №15. Седова 26а Количество ТО 1 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Ридан НН 62
	шт.
	286

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Ридан НН 62
	шт.
	285

	Раздел №16. Амундсена 71а Количество ТО 2 шт.

	1. 
	Замена уплотнений теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	318

	2. 
	Очистка пластин теплообменника Alfa Laval M15-BFG
	шт.
	316


Требования к техническим характеристикам оборудования (МТР)
Подрядчик должен иметь в наличии слесарно-монтажный, ручной изолирующий инструмент, материалы, оборудование, приспособления и инвентарь в количестве достаточном для производства работ.
Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы и оборудование, соответствующие ГОСТ, ТУ, другим действующим стандартам и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества, гигиенические сертификаты и паспорта (разрешение на применение) до начала использования.
                           
[bookmark: _GoBack]1 Решение по выполнению работ и закупке материалов по данной позиции принимается на основании предоставленной подрядчиком и согласованной заказчиком дефектной ведомости по результату разбора и анализа технических характеристик работы теплообменника и принятию технического решения заказчиком о необходимости закупа материалов для выполнения данных работ.

На все применяемые материалы необходимо предоставить накладные, счета-фактуры, подтверждающие стоимость МТР и запасных частей.
Требования к квалификации и аттестации персонала:
Руководитель работ:
- должен быть обучен по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29, мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения (копии подтверждающих документов);
- специалист, прошедший аттестацию в области промышленной безопасности по области аттестации А1. «Основы промышленной безопасности» и Б.8.26. «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах» имеющий соответствующий протокол об прохождении аттестации.
Работники рабочих профессий (монтажники или слесари):
- обладающие квалификационными удостоверениями или свидетельствами, подтверждающими профессиональное обучение с обязательными отметками образовательного учреждения или организаций, осуществляющих профессиональное обучение. Минимальное количество работников данной квалификации не менее 4 (четырех) человек.
Гарантийные обязательства:
Подрядчик обязан предоставить гарантию на выполненные работы 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ. 
Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет в течении 1 месяца после выявления дефекта.
Требования к Подрядчику на выполнение работ: 
Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами, механизмами и т.п.
Подрядчик должен обладать всем необходимыми для выполнения.
Подрядчик должен иметь все необходимые свидетельства о допуске к работам, указанным в техническом задании. 
Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения ремонтных работ пластинчатых теплообменных аппаратов.
Все работы должны выполняться в обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ.
Применяемые Подрядчиком оборудование, специальные приспособления, инструменты и т.п. должны отвечать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применяемым стандартам в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации).
Требования к условиям производства работ:
Фиксация параметров теплообменника до выполнения ремонтных работ.
Минимальное количество бригад – 4 бригады.
Работы производятся в соответствии с графиком производства работ, согласно ведомости объемов работ.
Работы по демонтажу и монтажу производятся на территории действующего предприятия, вблизи действующего оборудования, в стесненных условиях. В связи с этим перед началом выполнения работ необходимо предусмотреть и согласовать с Заказчиком:
· места безопасного прохода оперативного персонала в зоне производства работ;
· мероприятия и пути безопасной транспортировки монтируемых и демонтируемых деталей и металлоконструкций, расстановку ГПМ;
· ограждение зоны производства работ;
· оформить наряд-допуск;
· осуществить поставку необходимого оборудования и материалов; 
· провести входной контроль поставленных материалов и оборудования c составлением акта входного контроля совместно с представителем Заказчика;
· согласовывать с Заказчиком места складирования образующихся отходов, демонтируемых и монтируемых деталей и металлоконструкций, пути их транспортировки;
· иные подготовительные работы и мероприятия по техники безопасности при работе в действующем цеху (распределительном устройстве, щите и т.п.).
В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядная организация обязана восстановить их за свой счет в течении 1 недели после повреждения.
Решение по выполнению работ и закупке материалов по монтируемым позициям указанных в сводной ведомости объемов работ принимается на основании предоставленной подрядчиком и согласованной заказчиком дефектной ведомости по результату разбора и анализа технических характеристик работы теплообменника и принятию технического решения заказчиком о необходимости закупа материалов для выполнения данных работ.
Обеспечить производство работ в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами, техническими решениями ЗАКАЗЧИКА, СНиП, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства промышленности и энергетики РФ (Минэнерго), документами органов государственного надзора, допусками для производства работ.
Работы выполнять строго по наряду-допуску или акту-допуску на производство работ.
Допуск Подрядчика для выполнения работ производится уполномоченным работником эксплуатирующей организации АО «ЕТК», имеющим право выдачи нарядов, по наряду-допуску, актов-допусков либо по распоряжению. Перечень лиц, выполняющих ремонтные работы по договору, Подрядчик предоставляет списком.
Подрядчик обязан осуществлять фиксацию основных видов работ посредством проведения фотосъёмки в ходе выполнения работ, включая скрытые работы, материалы фотосъёмки требуется включить в состав исполнительной документации, предъявляемой приёмочной комиссии. Минимальный объем фотосъемки: 
1. Теплообменник до выполнения ремонтных работ
2. Теплообменник во время выполнения ремонтных работ
3. Минимум 2 пластины до выполнения очистки (рабочая поверхность)
4. Минимум 2 пластины после выполнения очистки (рабочая поверхность)
5. Старое и новое уплотнение теплообменника
6. Теплообменник в собранном состоянии после выполнения ремонтных работ
По окончании работ Подрядчик должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию.
Порядок проведения и приемки выполненных работ.
Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение требований ОТ и ППБ, а также контроль соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ.
Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком.
Приёмочные испытания оборудования или отдельных систем должны быть проведены Подрядчиком с привлечением представителей персонала Эксплуатации после окончания всех ремонтных работ с составлением акта испытаний после ремонта. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение требований ПТЭ, ПУЭ, СНиПов, СО, ГОСТов, правил пожаро- и взрывобезопасности, и других нормативных документов Подрядчиком.
Приёмочные испытания включают в себя следующий объем работ:
1. Визуальный осмотр теплообменника
2. Испытание рабочим давлением на ЦТП теплообменника
3. Проверка на протечки вовремя испытание рабочим давлением на ЦТП теплообменника
4. Фиксация параметров теплообменника после выполненного ремонта
Приёмка работ проводится по каждому теплообменнику индивидуально, с оформлением в полном объёме актов приёмо-сдаточных испытаний.
По окончании работ, по каждому теплообменнику, Подрядчик предоставляет исполнительную и техническую документацию на оборудование, материалы, комплектующие и выполненные работы согласно РД11.02-2006 и других нормативных документов. Исполнительная документация предоставляется в бумажном виде – 2 экз. 
Акт выполненных работ принимается Заказчиком за фактически выполненные работы.
Акты выполненных работ, исполнительная, техническая документация, счета и счета-фактуры на материалы должны быть предоставлены Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней после выполнения работ.
Мотивированный отказ от подписания Заказчиком акта выполненных работ за отчетный период производится в письменной форме не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента передачи Подрядчиком Заказчику акта выполненных работ.
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Приложение 
к Техническому заданию
Перечень материалов, предоставляемых Подрядчиком
Ремонт теплообменников ЦТП
	№ пп
	Наименование материала
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Материалы
	 
	 

	Раздел №1. Саввы Белых 16а

	1. 
	Уплотнение Alfa Laval M6 EPDM M6-F
	шт.
	82

	Раздел №2. Татищева 60а

	1. 
	Пластина Swep GXD-100-M-5-P-329 AISI316 0,5 1234
	шт.
	66

	2. 
	Уплотнение Swep GXD-100-M-5-P-329 EPDM 
	шт.
	725

	Раздел №3. Бебеля 114б

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15B AISI316 0,5 1234
	шт.
	23

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM 
	Шт.
	258

	Раздел №4. Готвальда 15б

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15-B AISI316 0,5 1234
	шт.
	23

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM 
	Шт.
	261

	Раздел №5. Черепанова 4б

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15-B AISI316 0,5 1234
	шт.
	35

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM 
	Шт.
	388

	Раздел №6. Репина 105а

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15-B AISI316 0,5 1234
	шт.
	28

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM
	Шт.
	309

	Раздел №7. Репина 93а

	1. 
	Пластина Ридан S62 AISI316 0,5 1234
	шт.
	25

	2. 
	Уплотнение Ридан s62 EPDM
	Шт.
	274

	Раздел №8. Студенческая 16

	1. 
	Уплотнение Alfa Laval T20P EPDM
	Шт.
	308

	Раздел №9. Мира 12б

	1. 
	Уплотнение Alfa Laval TL10P EPDM
	Шт.
	136

	Раздел №10. Боровая 24а

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15B AISI316 0,5 1234
	шт.
	24

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM
	Шт.
	269

	Раздел №11. Боровая 27

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15B AISI316 0,5 1234
	шт.
	31

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM
	Шт.
	344

	Раздел №12. Войкова 24

	1. 
	Пластина Alfa Laval M15B AISI316 0,5 1234
	шт.
	23

	2. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM
	Шт.
	256

	Раздел №13. Фрезеровщиков 80а

	1. 
	Пластина Ридан S42 AISI316 0,5 1234
	шт.
	26

	2. 
	Уплотнение Ридан s42 EPDM
	Шт.
	293

	Раздел №14. Таганская 49а

	1. 
	Пластина Ридан S62 AISI316 0,5 1234
	шт.
	36

	2. 
	Уплотнение Ридан s62 EPDM 
	Шт.
	403

	Раздел №15. Седова 26а

	1. 
	Уплотнение Ридан s62 EPDM 
	Шт.
	286

	Раздел №16. Амундсена 71а

	1. 
	Уплотнение Alfa Laval M15B EPDM
	Шт.
	318






 Все прочие материалы, необходимые для выполнения работ и не указанные в перечне материалов, поставляются Подрядчиком.
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Приложение №2 
к Договору подряда №_________________________

от «____»______________2019г.
График выполнения работ
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Приложение № 4
к договору подряда _________________
от «____» ____________ 2019г.

Требования по ПБ и ОТ

1.	Введение
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда (далее – «ПБ и ОТ») и требует от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ПБ и ОТ. 
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением. 
[bookmark: _Toc109110006][bookmark: _Toc109067508]2.	Соблюдение требований законодательства
Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.
3.	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Весь персонал Подрядчика и Субподрядчика(ов) должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке:
· Защитная обувь с жёстким подноском;
· Каска;
· Защитные очки;
· Спецодежда;
· Рабочие перчатки.
· Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков.
4.	Транспорт Подрядчика
4.1.	Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:
· Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства). Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
· Аптечка первой помощи;
· Огнетушитель;
Подрядчик должен обеспечить:
· Обучение и достаточную квалификацию водителей;
· Проведение регулярных ТО транспортных средств.
4.2.	При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.
5.	Работы повышенной опасности
5.1.	Подрядчик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:
· Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
· Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
· Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
· Ремонтные работы мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;
· Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы;
· Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
· Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;
· Проведение огневых работ на объектах.
5.2.	Все работы, выполняемые Подрядчиком и Субподрядчиком(ми) на объектах Заказчика, должны выполняться с использованием системы нарядов – допусков.

6.	Обучение персонала
6.1.	Прежде чем приступить к работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:
· Пройти вводный инструктаж по ПБ и ОТ, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.
· Пройти вводный инструктаж по ППБ, ОТ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.
· Ознакомиться с Положением о системе управления охраной труда.
Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.
6.2.	Подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).
6.3.	Руководители и специалисты Подрядчика и Субподрядчика(ов), ответственные за производство СМР, должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29, мерам пожарной безопасности в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной без-опасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645, пройти проверку знаний и иметь соответствующие удостоверения (копии подтверждающих документов).
6.4.	Руководители и специалисты Подрядчика и Субподрядчика(ов), ответственные за производство СМР, должны быть аттестованы по промышленной безопасности в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД 03-19-2007 (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. №37) по областям аттестации А1 «Основы промышленной безопасности», Б8.26 «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах».
6.5.	Специалисты сварочного производства (руководители сварочных работ, сварщики) должны быть аттестованы в НАКС в соответствии с ФНиП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30.10.1998 г. № 63 (ПБ-03-273-99).
6.6.	Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения от работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причём такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика. 
7.	Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.
Подрядчик обязан:
7.1.	Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным медицинским освидетельствованием.
7.2.	Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).
7.3.	В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.
7.4.	Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.
7.5.	Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников и направить их на медицинское освидетельствование.
8.	Текущие проверки
8.1.	В ходе проведения работ подрядчиками организовываются и проводятся периодические проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение двух видов проверок: внутренних и внешних.
8.1.1.	Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации силами собственных специалистов по ПБ и ОТ. Порядок проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт.
8.1.2.	Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю, кроме подрядчиков, занимающихся постоянным техническим обслуживанием оборудования Заказчика, проверки которых осуществляются не реже 1 раза в месяц. В проверке принимают участие: специалист по ПБ и ОТ Заказчика, представитель участка Эксплуатирующей организации, где выполняются работы; представители Подрядчика присутствуют при проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должно быть проверено: реализация требований договора, мероприятии «Плана по ПБ и ОТ», соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у руководителя участка, где проводятся работы.
8.2.	В ходе проведения работ подрядчиками, организовываются и проводятся совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Вопросы по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ могут рассматриваться также на совместных совещаниях по реализации проекта. Обязательно участие в совещаниях соответствующих ответственных лиц Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ПБ и ОТ составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.
9.	Требования к отчётности
9.1.	Если не установлено иное, Подрядчик представляет ежемесячный отчёт о результатах работы Подрядчика и Субподрядчика(ов) в области ПБ и ОТ за предыдущий отчётный период в отношении безопасности выполняемых работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа месяца следующего за отчётным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчёт включается следующее:
· все несчастные случаи;
· все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
· все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия на работников, и окружающую среду, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено уполномоченным компетентным государственным органам;
· любые другие события, о которых необходимо сообщать уполномоченным компетентным государственным органам;
· оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ;
· сведения о поощрениях и взысканиях по промышленной безопасности и охране труда;
· сведения о потенциально опасных ситуациях, возникавших в процессе производства работ.
9.2.	В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчётности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве неотъемлемой части договора.
[bookmark: _Toc109110016][bookmark: _Toc109067518]10.	Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья
Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны, при наличии законодательных требований к конкретным профессиям, проходить периодический медицинский осмотр. Подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу.
[bookmark: _Toc109110018][bookmark: _Toc109067520]11.	Состояние мест проведения работ
11.1.	В месте проведения подрядной организацией строительных, строительно-монтажных работ, продолжительностью не менее месяца, на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационную табличку с указанием:
· Наименования подрядной организации;
· ответственных:
· Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;
· Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
· по вопросам ППБ, ОТ и Э - Ф.И.О., должность, телефон.
11.2.	Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении работ.
11.3.	По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.
[bookmark: _Toc109110020][bookmark: _Toc109067522]12.	Требования к оборудованию
12.1.	В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
12.2.	Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, правил пожарной безопасности, а также требований действующего законодательства.
12.3.	Все оборудование, используемое Подрядчиком должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
12.4.	Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.
12.5.	При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.
12.6.	При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.
Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.
12.7.	Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ПБ и ОТ.
12.8.	Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.
12.9.	Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).
[bookmark: _Toc109067528][bookmark: _Toc424450689][bookmark: _Toc109110026]12.10.	Подрядчик несёт ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и договором.
13.	Охрана Окружающей Среды
13.1.	Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и соседней недвижимости.
13.2.	В случае нарушения Подрядчиком положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.
13.3.	Подрядчик несёт ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных отходов, в том числе:
· пустых контейнеров;
· твердых и жидких промышленных и бытовых отходов.
Порядок обращения с образующимися отходами определяется в договоре подряда.
Подрядчик запрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо товары или продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.
Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего наряда-допуска.
13.4.	При выполнении Работ Подрядчик при любых обстоятельствах: 
· выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;
· принимает меры к сокращению количества отходов;
· несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.
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	Приложение   №5
к договору подряда №_________________
от «__»_______2019г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Форма № Вн-М-05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Руководитель
	
	

	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        ____________20 ___ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ №

	     об оприходовании материальных ценностей,
полученных при разборке, демонтаже и ремонте зданий, сооружений и оборудования

	 (
ОБРАЗЕЦ
)Организация
	 
	
	

	Заказчик / Хозспособ
	 
	
	

	Подрядчик / Структурное подразделение
	 
	
	

	Договор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	С привлечением оценочных организаций
	 
	
	

	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	дата составления
	Код вида операции
	Структурное подразделе-ние
	Вид деятельности
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Получено при разборке и демонтаже
	Передается  для повторного использования
	Сумма Оприходованных ТМЦ,  руб. коп.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	счет, субсчет
	код аналитического учета
	наименование, сорт, марка, размер
	номенклатурный номер
	наимено-вание
	код
	коли-чество
	коэффи-циент годности
	коли-чество
	цена, руб. коп.
	сумма, руб. коп.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Указанные в настоящем акте материальные ценности приняты и подлежат оприходованию,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годные для производства работ переданы подрядчику / структурному подразделению для повторного использования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заказчик / Структурное подразделение
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Подрядчик / Структурное подразделение
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ПОДРЯДЧИК:
	

	





______________________/                        / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



_____________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.



	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение   №6
к договору подряда №______________________
от «___»____________2019г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвестор
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	

	Стройка
	 
	 (
ОБРАЗЕЦ
) 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объект
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АКТ
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.коп.
	стоимость,
руб.коп.

	1
	2
	 (
ОБРАЗЕЦ
)3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2-я страница формы № КС-2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по
поряд-
ку
	позиции по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.коп.
	стоимость,
руб.коп.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего по акту
	 
	 
	Х
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сдал
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Принял
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	
	
	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:
	

	





______________________/                            / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК :
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



_____________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.



Приложение   №7
к договору подряда №______________________
от «___»____________2019г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № КС-3

	Инвестор
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик  (Генподрядчик)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стройка
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СПРАВКА
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но-
мер
по по-
рядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат,
руб.коп.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Всего работ и затрат, включаемых в 
	 
	 
	 
	 

	
	стоимость работ
	
	
	
	

	 
	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сумма НДС
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего с учетом НДС
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	М.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                           / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК :
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



_____________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.



Приложение № 8
к Договору №______________ 
от «__» __________ 2019 г.


Общий журнал работ по форме № КС-6

[image: ]
	
	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                           / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.








































                                                                              
                                                                               Приложение № 9
Договору №______________ 
от «__» __________ 2019 г.


Журнал учета выполненных работ по форме №КС-6а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № КС-6а 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Заказчик
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	

	
	
	Подрядчик
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(организация, адрес, телефон, факс)
	

	
	
	Стройка
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(наименование, адрес)
	

	
	
	Объект
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	(наименование)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Договор подряда (контракт) номер   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	дата       

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид операции   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЖУРНАЛ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за
	 
	год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	 
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Составил
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Проверил
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 (
ОБРАЗЕЦ
)
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	По данному образцу печатать все четные страницы формы № КС-6а 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер
	Конструктивные элементы и виды работ
	Номер еди- ничной рас- ценки
	Еди- ница изме- рения
	Цена за единицу, руб.
	Количе- ство работ по смете
	Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб.
	Выполнено работ
	

	по поряд- ку
	пози- ции по смете
	
	
	
	
	
	
	январь
	февраль
	мартапрель май 

	
	
	
	
	
	
	
	
	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.
	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.количе- ство стои- мость, руб. стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. количе- ство стои- мость, руб. стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. количе- ство стои- мость, руб. стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	1415 16 17 18 19 20 21 22 23 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	Итого
	
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Накладные и прочие расходы
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего
	
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	По данному образцу печатать все нечетные страницы формы № КС-6а 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнено работ
	

	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	Ноябрь декабрь   
	 


год 

	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.
	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.
	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.
	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.
	количе- ство
	стои- мость, руб.
	стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб.количе- ство стои- мость, руб. стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. количе- ство стои- мость, руб. стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельст- ва, руб. количе- ство стоимость, руб. 

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38  39 40 41 42 43 44 45 46 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 

	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                            / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК :
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.



Приложение   №10
к договору подряда №____________
от «___»__________2019г.


Форма №  КС-14

УТВЕРЖДАЮ
	

	(должность)

	
	
	

	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	АКТ №
	
	
	“
	
	”
	
	
	
	г.


приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией

«   »_________________ 20___г.
Организаация_______________________________________________________________________________________

	Дата 
составления
	Код вида операции
	Код

	
	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	
	


[image: ]Местонахождение объекта

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная	
(наименование органа, назначившего комиссию)
	решением (приказом, постановлением и др.) от “
	
	”
	
	
	
	года


УСТАНОВИЛА:
1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке	
 (наименование объекта и вид строительства)


расположенный по адресу	



2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным	
(наименование

органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие	
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком	
(наименование

организации и ее реквизиты)
выполнившим	
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями	
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и

разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))
5. Исходные данные для проектирования выданы	
наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении)
6. Проектно-сметная документация утверждена	
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
	“
	
	”
	
	
	
	год
	№
	


7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ	
(месяц, год)
Окончание работ	
(месяц, год)
2-я страница формы № КС-14
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке	
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протя-
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
	Показатель
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
	Показатель
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	1
	2
	3
	4

	Общая (площадь здания)
	м 2
	
	

	Количество этажей
	этаж
	
	

	Общий строительный объем
	м 3
	
	

	в том числе подземной части
	м 3
	
	

	Площадь встроенных, встроеннопристроенных и пристроенных помещений
	м 2
	
	

	Всего квартир
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	в том числе:
	
	
	

	однокомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	двухкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	трехкомнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	

	четырех- и более комнатных
	шт.
	
	

	общая площадь
	м 2
	
	

	жилая площадь
	м 2
	
	


3-я страница формы № КС-14
9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении	).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении	).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
 (при переносе сроков выполнения работ):
	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.


14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 
в приложении	(в соответствии с приложением 2 Временного положения).
15. Дополнительные условия	

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ
РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке	
(наименование объекта)
выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие
	Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):
	генерального подрядчика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного санитарноэпидемиологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов экологического надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного пожарного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	органов государственного архитектурностроительного надзора
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	генерального проектировщика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	других заинтересованных органов и организаций
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                        / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.





























Приложение № 11
                                                                                                             к договору подряда №_____ 
                                                            от ________________________
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	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                         / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.




Приложение   №12
к договору подряда №_______________________
от «___»__________2019г.

Форма № Вн-М-04

УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)






«___» ______________ 20__  г.

АКТ № ____
об оценке металлолома, полученного от разборки и демонтажа
при выполнении работ подрядным или хозспособом
	Организация
	

	Структурное подразделение
	

	Подрядчик (наименование) / хозспособ
	

	Объект
	



	Дата составления
	Структурное подразделение
	Вид деятельности

	
	
	






	Корреспондирующий счет
	Материальные ценности
	Единица измерения
	Получено при разборке и демонтаже
	Засор
	Подлежит оприходованию как металлолом
	Подтверждающие документы; дата, № договора

	Счет, субсчет
	Код аналит. учета
	Наименование, сорт, марка, размер
	Наиме-нование
	Код
	Количество
	%
	Наименование, марка лома
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. коп.
	Сумма, руб. коп.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник структурного подразделения (цеха)**
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	
	
	
	
	
	


Члены комиссии:
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	

	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	

	____________     
	
	___________
	
	_______________
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	


____________       _____________     ______________
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)
	



**Начальник структурного подразделения (цеха)  заполняет столбцы с 3 по 7, 13


	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                             / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.



	
	
	
	
	
	
	

                                                                     Приложение № 13
К договору подряда №____________
От ____________________________

	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № Вн-М-39

	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(должность)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(подпись, расшифровка)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	"    " _____________20     г.
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(организация)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	(структурное подразделение)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	АКТ № ___

	визуально-измерительного обследования материальных ценностей,
полученных при разборке и демонтаже зданий, сооружений и оборудования 
от "___" ____________ 20__ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комиссия в составе: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	

	 
	
	 
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	

	 
	
	 
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	

	 
	
	 
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	

	провела осмотр материальных ценностей, полученных при разборке
по акту выполненных работ  № ___  от "___" ____________ 20__ г.
подрядной организацией/хозспособом ____________________________________________________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В результате проведения визуально-измерительного обследования, комиссия установила: 

	№ п/п
	Наименование МЦ
	Ед. изм.
	Кол-во
	% годности к использ.
	Повторн. использ.
	Выход металлолома

	
	
	
	
	
	
	%  износа
	Ед. изм.
	Кол-во
	Категория
	Необходимость разделки

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 

	Комиссия:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начальник цеха                                                                                                                  
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка)
	

	
	Начальник цеха                                                                                                                  
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка)
	

	
	Начальник цеха                                                                                                                  
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка)
	

	
	Начальник цеха                                                                                                                  
	
	 
	 
	
	 
	 
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка)
	




	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                             / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.





Приложение №14
к договору подряда №_____________________

от «____»____________2019г.

Информация о собственниках 

					
	Наименование контрагента:
	

	ИНН
	ОГРН
	Фамилия, имя, отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	
	
	
	

	
Информация о цепочке собственников контрагента, включая конечных бенефициаров

	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес места нахождения /
регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                                 / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.



                                                                      Приложение №15
к договору подряда №_____________________

от «____»____________2019г.

График платежей

				
	№
	Наименование платежа
	Срок оплаты
	Размер оплаты, руб. с НДС

	1
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	




	ПОДРЯДЧИК:
	


	




______________________/                        / 
м.п.
	ЗАКАЗЧИК:
	Свердловский филиал ООО

	«ЕЭС-Гарант» 
Представитель по доверенности 
от 01.01.2019г. №5



______________________/Е.Р. Абрамова/
м.п.
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Дата начала работ

Дата окончания 

работ

1

ЦТП Саввы Белых 16а

Дата подписания Договора 30.12.2019

2

ЦТП Татищева 60а

Дата подписания Договора 30.12.2019

3

ЦТП Бебеля 114б (Готвальда 3)

Дата подписания Договора 30.12.2019

4

ЦТП Готвальда 15б

Дата подписания Договора 30.12.2019

5

ЦТП №77 Черепанова 4б

Дата подписания Договора 30.12.2019

6

ЦТП №38 Репина 105а

Дата подписания Договора 30.12.2019

7

ЦТП №38 Репина 93а

Дата подписания Договора 30.12.2019

8

ЦТП Студенческая 16

Дата подписания Договора 30.12.2019

9

ЦТП Мира 12б

Дата подписания Договора 30.12.2019

11

ЦТП Боровая 24а

Дата подписания Договора 30.12.2019

12

ЦТП Боровая 27

Дата подписания Договора 30.12.2019

13

ЦТП Войкова 24

Дата подписания Договора 30.12.2019

14

ЦТП Фрезеровщиков 80а

Дата подписания Договора 30.12.2019

15

ЦТП Таганская 49а

Дата подписания Договора 30.12.2019

16

ЦТП Седова, 26а

Дата подписания Договора 30.12.2019

17

ЦТП Амундсена, 71а

Дата подписания Договора 30.12.2019

№ п/п



Наименование Объекта 

 "Ремонтные работы", вкл. Чистка, 

промывка теплообменников, добавление 

пластин, замена уплотнения пластин, 

испытания теплообменников после ремонта


image2.emf
всего

эксплуатации 

машин

эксплуатации 

машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общая стоимость

Затраты труда рабочих,чел-ч, не 

занятых обслуживанием машин

всего оплаты труда на единицу всего

Трудозатраты:                 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих:                     чел.-ч

-- трудоемкость машинистов:                     чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 01.09.2019



№ пп Обоснование Наименование работ и затрат Кол-во

Цена единицы

Основание: ТЗ

Сметная стоимость:                        руб. без НДС

-- строительных работ:                                 руб.

Средства на оплату труда:                        руб.

-- оплата труда основных рабочих:              руб.

-- оплата труда машинистов:                         руб.

"____"____________________г. "____"____________________г.

Наименование (объекта) стройки:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Ремонт теплообменников ЦТП 2019г.

Сметная стоимость:                        руб. с НДС



___________________________ ___________________________



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ


image3.emf
Дата

1

страниц и

« »  год

Замечания контролирующих органов или ссылка на предписа-

ние, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Долж-

ность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица

Отметки о принятии замечаний

к исполнению и о проверке их

выполнения

2 3



опечатаны сургучной печатью



прошнуровано



Раздел 6.

Замечания контролирующих органов и служб



Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

В этой книге пронумеровано и

По данному образцу печатать с 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6



(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



М.П.
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