Приложение № 1 к закупочной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Установка частотного регулируемого привода на питательные насосы Ижевской ТЭЦ-2 Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»
	№ 
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования


	1
	Основание для проектирования
	Договор подряда между ООО «ЕЭС.Гарант» и ___________________

	2
	Вид строительства
	Техперевооружение.

	3
	Проектировщик
	Определяется на конкурсной основе.

	4
	Генеральный подрядчик
	Определяется на конкурсной основе.

	5
	Стадийность проектирования
	Одностадийное проектная документация. 

	6
	Перечень и объем работ
	6.1. Разработка рабочего проекта установки одного ПЧ на:

1) ПЭН-3 и ПЭН-5 – тип насоса ПЭ 580-185/200; Q=580м3/ч; Н=200 кгс/см2 эл. двигатель 2АЗМ-4000/6000 У-4; Р=4000кВт; U=6кВ; n=3000 об/мин;

6.2. Поставка и монтаж оборудования в соответствии с разработанной проектной документацией. 

6.3. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ.

6.4. До сдачи оборудования в эксплуатацию провести обучение персонала, участвующего в обслуживании и управлении установкой.

6.5. Сдача оборудования в промышленную эксплуатацию.

	7
	Срок начала и окончания проектирования
	Начало: 3 квартал 2015 г. 
Окончание: 4 квартал 2015 г. 

	8
	Краткие сведения о причинах выполнения закупки


	Установка регулируемого привода на ПЭН повлечет за собой снижение расхода электроэнергии на собственные нужды станции и, соответственно, увеличение полезного отпуска электроэнергии, повышение стабильности работы питательного тракта энергетических котлов и подогревателей высокого давления, снижение вероятности отказов и аварийных остановов, связанных с толчками в питательном тракте во время изменения нагрузки станции и включения (отключения) питательных насосов, являющихся основным звеном в пароводяном цикле станции и в поддержании давления в питательном тракте.

	9
	Цель выполнения закупки
	Экономия э/э на собственные нужды. Повышение ресурса питательного тракта станции, снижение ремонтных затрат.

	10
	Исходные данные
	На Ижевской ТЭЦ-2 используется группа из 5 (пяти) питательных электронасосов типа ПЭ-500-180-3, с электродвигателями типа 2АЗМ-4000/6000 мощностью 4000 кВт и питающем напряжении 6000 В. Насосы ПЭ-500-180-3 – центробежные, двухкорпусные с секционным внутренним корпусом, с гидравлической пятой, подшипниками скольжения с принудительной смазкой с концевыми уплотнениями торцевого типа.

Сбор исходных данных осуществляет проектная организация с выездом на энергообъект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения технической информации при посещении энергообъектов.

	11
	Технические параметры и результаты
	Рабочая и исполнительная документация «Ижевская ТЭЦ-2. Установка регулируемого привода питательных насосов»

	12
	Требования к выполнению работ
	Выполнение работ под ключ.

12.1. В рамках выполнения проектной документации выполнить:

12.1.1. Проектную документацию на установку регулируемого привода питательных насосов.

Предусмотреть следующие разделы проектной документации по Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87:

- Пояснительная записка;

- Проект организации строительства;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Проект организации строительства (ПОС) должен быть со​держательным и кроме прочего непременно включать перечень работ и их количество (ведомость объемов), описание конкретных усложняющих условий проведения работ, организационно - технологическую схему и технологическую последовательность работ.
12.1.2. Выполнить:

- рабочую документацию на установку регулируемого привода питательных насосов.

· рабочие чертежи для производства строительных и монтажных работ;
· спецификацию на оборудование и материалы, не входящие в расценки на работы (в случае недостаточности ресурсных материалов в базе ТЕР);

· локальные сметы и сводный сметный расчет по установленным формам.

12.1.3. Сметную документацию выполнить с соответствии с приложением №1 к данному заданию на проектирование. 

Особые требования:

1) Установить высоковольтный преобразователь частоты (ВЧРП) для частотного регулирования производительности насосов, с возможностью коммутации преобразователя частоты между насосами ПЭН-3 и ПЭН-5. 
2) В качестве основного оборудования использовать высоковольтный преобразователь частоты, предназначенный для частотного регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей мощностью до 4000 кВт и номинальным напряжением 6 кВ.
3) ВЧРП запитать от 14-ой резервной ячейки секции 3РА КРУ-6 кВ (требуется: ошиновка ячейки с шинами секции, установка выключателя, и т.д.).
4) Между ЧРП и двигателями ПЭН-3,5 осуществить установку шкафа с выключателями и ручными расцелителями для отключения ЧРП от электродвигателей, что дает возможность управления насосами по «старой» схеме управления при возникновении неисправности ЧРП. (При использовании вакуумных коммутационных устройств предусмотреть при необходимости защиту оборудования от коммутационных перенапряжений).
5) Разместить преобразователь частоты и систему коммутации в турбинном отделении КТЦ на отметке +1,04 за маслонасосами ТА-4 в продолжение сборки задвижек 416Н в сторону ряда Б с разрывом между сборкой и ЧРП не менее 1000 мм.   
6) Место установки ЧРП оснастить сетчатым ограждением для ограничения доступа посторонних лиц и легкой крышей над всем оборудованием для защиты от атмосферных осадков.

7) Обеспечить работоспособность ЧРП при изменении температуры окружающей среды в диапазоне от +5 до +55ºС. Степень защиты оборудования не менее IP 54.
8) Настоящим проектом предусмотреть: 

· Установку на месте резервной ячейки (яч.14 секции 3РА) новой ячейки КРУ с выключателем (возможен вариант установки в существующую резервную ячейку соответствующего выключателя) с комплектом защит от электрических повреждений.
· Ошиновку новой ячейки КРУ (или существующей резервной).
· Прокладку силового кабеля от 14 резервной ячейки секции 3 РА КРУ-6 кВ до места размещения ЧРП (для подачи питания на ЧРП).
· Прокладку силового кабеля от 1 ячейки секции 2РА КРУ-6 кВ до места размещения ЧРП (для подачи выходного напряжения ЧРП на ПЭН-3).
· Прокладку силового кабеля от 9 ячейки секции 4РА КРУ-6 кВ до места размещения ЧРП (для подачи выходного напряжения ЧРП на ПЭН-5).
· Использование технологических защит ПЭН-3,5 на микропроцессорной элементной базе в системе АСУ ЧРП. 

· Предусмотреть реконструкцию электрических защит (в связи с изменением: схем питания ЭД, применением ЧРП, набора защищаемого оборудования) в яч.1 секции 2РА и в яч.9  секции 4РА согласно п.5.3.43 – 5.3.54 ПУЭ.
· Установку  датчиков расхода, давления с выходным токовым сигналом 4-20мА (и вторичных приборов типа ИРТ-5920) на напорном коллекторе насосных агрегатов и прокладку экранированных контрольных кабелей от них до ЧРП.

· Предусмотреть замену существующих приборов температурного контроля на электронные регистраторы типа Ш 9329 или Ф 1771. 

· Монтаж панелей управления АРМ на щитах управления ГРЩУ-1,2 и прокладку контрольных кабелей до ЧРП.
· Прокладку контрольных кабелей, необходимых для работы технологических и электрических защит АВР, вентилей рециркуляции, напорных задвижек по аналогии существующих алгоритмов.

· Установку АРМ машиниста турбин на ГРЩУ-1,2 для управления ВЧРП (пуск/стоп, задание уставки давления/частоты работы, просмотра трендов). 

· Питание системы АСУ ЧРП должно быть гарантированным (от двух разных секций с использованием АВР и ИБП).

· Просмотр с помощью АРМ ЧРП полной детальной истории событий системы АСУ, действий оператора, трендов основных параметров.

· АРМ управления ЧРП не должны иметь сенсорных элементов (экранов, кнопок и т.д.) 

· Принудительное воздушное охлаждение с системой фильтрации шкафов АСУ ЧРП.

· ЗИП всех компонентов системы АСУ ЧРП в размере не менее 10% и 1 ед. оборудования по каждому типу используемых модулей. 

12.1.4. Осуществление авторского надзора на стадии реализации проекта
12.1.5. Рабочую документацию выполнить в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде на USB flash drive, CD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах PDF. 
Проект является собственностью заказчика и предоставляется ему до подписания акта сдачи-приёмки в полном объёме, включая полную эл. версию.
12.2. Выполнить строительно-монтажные работы согласно проектной документации.
12.3. Выполнить пуско-наладочные работы.

12.3.1. Произвести наладку оборудования;

12.3.2. Сдать исполнительную документацию;

12.3.3. Произвести обучение персонала по управлению системой ЧРП.

	13
	Общие Требования к поставляемому оборудованию и материалам
	13.1 Объём поставляемых Исполнителем оборудования и материалов определяется проектом.

13.2 Все необходимое оборудование и материалы поставляет Исполнитель.

13.3 Поставляемые материалы и оборудование должны быть высокого качества, унифицированными, новыми, т.е. не находившимися в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Наружные поверхности должны иметь стойкие к атмосферным воздействиям покрытия в соответствии с действующими стандартами.

13.4 Материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты соответствия в объёме требований действующих НТД и Российского законодательства.

13.5 Вся необходимая техническая документация должна быть представлена на русском языке.

13.6 Поставляемое оборудование и материалы импортного производства должны иметь сертификаты соответствия.

13.7 При изготовлении оборудования должны применяться материалы высшего качества и кондиций.

13.8 Все поставляемое оборудование КИП и А должно пройти государственную поверку.

13.9 Срок гарантии на оборудование должен быть не меньше срока гарантии, установленного заводом-изготовителем (либо не менее 12 месяцев).

13.10 Поставляемое оборудование и комплектующие должны работать в комплекте с реконструируемым оборудованием по п. 6.1. настоящего технического задания.

13.11 ЧРП по условиям работы должен соответствовать ПУЭ для работы в соответствующих условиях.

13.12 Предусмотреть работу ЧЧ с коммутацией к одному из электродвигателя ПЭН-3 или ПЭН-5, при этом должно оставаться возможность работы насосов от сети. Для этого необходимо предусмотреть шкаф коммутации силовых цепей в месте установки ЧРП.

13.13 Предусмотреть запрет открытия шкафов (силового, управления и шкафа коммутации силовых цепей) при собранной схеме питания, и др.

13.14 Всю информацию по работе ЧРП, в том числе работа блокировок и возможных неисправностей вывести на дисплей оператору на русском языке.

13.15 Система управления преобразователем частоты должна иметь возможность безударного (без отключения) перехода с режима работы от ПИД-регулятора на режим работы по частоте и обратно (с сохранением задания частоты и уставки). Управление переходом обеспечивается через дисплей оператора.

13.16 Дисплей оператора должен быть реализован на базе промышленного сенсорного монитора, иметь диагональ не менее 10” и промышленные интерфейсы.

13.17 На дисплее оператора предусмотреть счётчик часов работы преобразователей частоты для исчисления наработки, оповещения о сроках проведения регламентных работ оборудования. 

13.18 Серия преобразователей частоты должна иметь модельный ряд на соответствующее напряжения питания электродвигателя.

13.19 Поставляемое оборудование должно быть новым, не находившимся в эксплуатации (при изготовлении оборудования и комплектующих должны применяться материалы высшего качества и кондиций).

13.20 Производитель поставляемого оборудования должен иметь и подтвердить аккредитованные сервисные центры в РФ, оснащенным оборудованием для ремонта и проверки работы силовых ячеек ПЧ.

13.21 Время прибытие специалистов производителя с полным ремонтным комплектом по гарантийному вызову должно быть не более 6 часов.

	14
	Требования к поставляемым преобразователям частоты класса 6000 В
	14.1 Преобразователь частоты должен быть построен по топологии многоуровневого инвертора напряжения (транзисторов IGBT), как наиболее энергоэффективной технологии. Должно быть обеспечено не менее Пяти силовых ячеек на фазу (30-ипульсная схема выпрямления).
14.2 Преобразователи частоты должны соответствовать требованиям международных стандартов по электромагнитной совместимости, что должно подтверждаться наличием сертификата соответствия по электромагнитной совместимости в соответствии с требованиями, изложенными в стандарте МЭК (IEC) 61800-3. 
14.3 Преобразователи частоты должны быть сертифицированы на территории Российской Федерации.   
14.4 Для снижения перенапряжений на двигателе должно применяться многоуровневое ШИМ-управление выходными силовыми модулями, должна обеспечиваться синусоидальность тока с THDI <2% в соответствии с требованиями международных и российских стандартов.
14.5 Преобразователи частоты не должны требовать применения специального исполнения электродвигателя и усиленной изоляции.
14.6 Преобразователи частоты не должны требовать применения специального кабеля между преобразователем и электродвигателем.
14.7 Преобразователи частоты должны обеспечивать управление двигателем   без применения дополнительных дросселей и выходных фильтров.
14.8 КПД преобразователя с учетом входного трансформатора должен быть не ниже 96%.
14.9 Алгоритм управления двигателем U/f со статической точностью регулирования +/- 0,5%.
14.10 Средняя наработка на отказ (MTBF) должна составлять не менее 40 000 часов.
14.11 Средняя время ремонта (МТТR) должно составлять не более 1 часа.
14.12 Среднее время между регламентными работами (MTBM)  должно составлять не менее 3 месяцев.
14.13 Преобразователи частоты должны иметь компактные размеры и занимать наименьшую площадь для размещения в помещениях ТЭЦ.
14.14 В связи с размещением преобразователей частоты в помещениях котлотурбинного и турбинного цехов предусмотреть исполнение преобразователей частоты не ниже IP54.
14.15 Преобразователи частоты должны обеспечивать работоспособность в диапазон рабочих температур окружающей среды: от +5 до +55 гр.Ц без снижения мощности. Предоставить графики зависимости рабочего тока от температуры. 
14.16 Преобразователи частоты должны иметь воздушное охлаждение и оснащены фильтрами класса EU3 согласно DIN24185.
14.17 Преобразователи частоты должны иметь модульную конструкцию силовых ячеек, все ячейки должны быть взаимозаменяемыми.
14.18 Преобразователи частоты должны иметь раздельный доступ к силовым и контрольным цепям.
14.19 Преобразователи частоты должны иметь концевые выключатели на дверях и обеспечивать отключение питающего напряжения 6000 В и останов преобразователя частоты при открытии дверей с опасным напряжением.
14.20 Преобразователи частоты должны быть оснащены следующими дополнительными элементами защиты: система механической блокировки дверей, двери шкафа должны открываться только специальными ключами, все двери оснащены концевыми выключателями.
14.21 Преобразователи частоты должны обеспечивать свою работоспособность при провалах напряжения до уровня 0,7хUпит с продолжительностью до 30 сек без возникновения перегрузки по току.
14.22 Преобразователи частоты должны обеспечивать продолжение работы при пропадании питающего напряжения 6000 В продолжительностью до 50 мс. 
14.23 Преобразователь должен иметь функцию «Автоматический подхват вращающегося двигателя».
14.24 Входной трансформатор ПЧ должен оснащаться обмотками из медного проводника;
14.25 Для обеспечения требований правил эксплуатации тепловых электростанций, преобразователи частоты должен обеспечить автоматический перезапуск и выход на заданное параметр регулирования в течении 25-30 секунд после подачи питающего напряжения 6 кВ. 
14.26 Преобразователь частоты должен обеспечивать следующие защиты: 

· от недопустимого превышения и понижения напряжения сети;

· пониженного напряжения в звене постоянного тока;

· перенапряжения в звене постоянного тока;

· перегрузка электродвигателя, инвертора;

· короткого замыкания на выходе преобразователя частоты;

· замыкания на землю;

· потеря фазы выходной цепи;

· потеря фазы входной цепи;

· пробоя полупроводниковых коммутирующих элементов;

· перегрев инвертора;

· перегрузка, короткое замыкание и замыкание на землю фазосдвигающего трансформатора;

· перегрев фазосдвигающего трансформатора;

· внешняя неисправность;

· ошибка связи;

· открытие двери ПЧ при работе;

· неисправность вентилятора охлаждения.
14.27. Преобразователи частоты должны иметь настройку и диагностику в рабочем состоянии – проверку и установку параметров настройки во время работы привода под нагрузкой.  
14.28. Преобразователи частоты должны иметь режим наладки без входного напряжения, т.е. симуляции работы преобразователя частоты без подачи напряжения 6000 В.
14.29. Преобразователь частоты должен иметь графический терминал на базе цветной сенсорной панели с диагональю не менее 10 “.
14.30. Графический терминал должен иметь следующие регистрирующие функции:

· регистрация аварийных ситуаций, включая срабатывание защит в контроллере преобразователя частоты глубиной до 12 месяцев;

· квитирование аварийных событий на преобразователе частоты;

· ведение журнала аварийных событий в преобразователе частоты глубиной до 12 месяцев;

· ведение журнала действий оператора в преобразователе частоты глубиной до 12 месяцев.

	15
	Требования к Исполнителю
	15.1. Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое).
15.2. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие разрешения на выполнение видов деятельности в рамках Договора), быть членом СРО.
15.3. Деятельность Исполнителя должна соответствовать целям и задачам, отраженным в учредительных документах Исполнителя.
15.4. Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.
15.5. Исполнитель должен иметь опыт и возможность по проведению комплекса аналогичных работ.
15.6. Исполнитель должен иметь квалифицированный и аттестованный персонал.
15.7. Исполнитель должен иметь необходимую оснастку, механизмы и инструмент для проведения работ.
15.8. Исполнитель несет полную ответственность за выполнение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности.
15.9. Исполнитель привлекает для выполнения субподрядных работ организацию имеющую свидетельство на право выполнения данного вида работ, необходимую оснастку, механизмы и инструменты для проведения работ, квалифицированный и аттестованный персонал – по согласованию с Заказчиком.
15.10. Исполнитель, обязательно, должен иметь положительный опыт выполнения подобных работ. Отсутствие положительного опыта является основанием для отклонения предложения.

	16
	Особые условия строительства
	Действующее круглосуточно работающее производство

	17
	Выделение очередей и пусковых комплексов
	Не требуется.

	18
	Предварительные согласования
	Принимаемые технические решения согласовать с заказчиком.

	19
	Особые условия 
	Контактное лицо:

– начальник ПТО Ижевской ТЭЦ-2 Орефков Игорь Вячеславович, тел. (3412) 48-87-65

	17
	Организация - заказчик
	Удмуртский филиал ООО «ЕЭС.Гарант»: 426063 г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52а 
Тел. (3412) 68-18-64


	Подрядчик:

________________________________________________________________________________
__________________ / _______________ /
	Заказчик:
Директор Удмуртского филиала 
ООО «ЕЭС.Гарант»
__________________/ А.В. Рейтенбах /


	Дата «____» ______________ 201_ года
	Дата «____» ______________ 201_ года


Приложение № 1 к Техническому заданию

№__________от ____________
Порядок формирования сметной стоимости при определении расчетной и фактической стоимости работ и услуг, выполняемых проектными организациями

1. Сметная документация должна быть разработана в соответствии с пунктами 28-31 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: в базовых ценах 2001 года и базисно-индексным методом в текущем уровне цен на момент разработки проектной (рабочей) документации (по сборникам ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп Удмуртской Республики в редакции 2009 года с изменениями 1, входящих в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета).

3. При составлении сметной документации для объектов конкретного региона на основании сборников ТЕР, ТЕРр, ТЕРм, ТЕРп в случаях отсутствия прямой расценки в указанных нормативах следует применять расценки из сборников ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп разработанных в уровне цен 1-ого территориального района (Московская область), принятого за базисный район.

4. Сметная документация должна быть составлена с соблюдением положений «Методических указаний определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» - МДС 81-32.2004, МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-40.2006, МДС 81-38.2004.

5. Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33.2004.

6. Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-25.2004.

7. Применять коэффициенты на усложняющие условия работ только при обосновании усложняющих факторов в Проекте организации строительства, но не более значения – 1,1. 

8. При определении стоимости работ по капитальному ремонту и реконструкции наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в ремонтируемых зданиях и сооружениях не применять коэффициенты 1,15 к оплате труда и трудозатратам 1,25 на эксплуатацию машин, указанных в п. 4.7 МДС 81-35.2004.

На демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов или конструкций зданий и сооружений указанные коэффициенты не применяются.

9. Работы по организации водоотлива и искусственного понижения уровня грунтовых вод учитывается в сметах только на основе проектных данных.

10. При замене в расценке конкретного материального ресурса, рассматриваемый материальный ресурс исключать отдельной позицией со знаком «минус» и включать отдельной позицией материал, предусмотренный проектом в текущих ценах.

11. Монтируемое оборудование включать в смету ниже расценки отдельными позициями.

12. Наименования единичных расценок в сметной документации должны соответствовать наименованиям, включенным в федеральный реестр сметных нормативов и должны отражать принятую технологию работ по проекту. При необходимости в позиции возможно дополнительное уточнение, не меняя наименования единичной расценки. 

13. В сводный сметный расчет включать затраты на:

- премию за ввод, согласно письму № 1336-ВК/1-Д от 10.10.1991 года;

- организацию торгов на основании МДС 81-11.2000 «Методические рекомендации по определению стоимости затрат, связанных с проведением подрядных торгов в РФ»;

- ПИР по факту;

- авторский надзор (при необходимости) в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

-  строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21 июня 2010 года "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства";

- экспертизу проектов (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- строительство временных зданий и сооружений согласно ГСН-81-05-01-2001 при наличии содержательного обоснования в ПОС потребности в них;

- при производстве работ в зимнее время согласно ГСН 81-05-02-2007;

- непредвиденные затраты согласно  МДС 81-35.2004.

14. Основа для определения фактической стоимости оборудования в сметной документации – цена предприятия-изготовителя данного оборудования.

15. Основа для определения стоимости материала, предусмотренного проектом, но отсутствующего в «Сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции» - данные от производителей и поставщиков (счет, счет-фактура, прайс-лист и т.д.).

16. Стоимость материальных ресурсов определять с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов:

- для материалов - транспортные расходы - 1 %, заготовительно-складские расходы – 2%; 

- для оборудования - транспортные расходы – 3 %, заготовительно-складские – 1,2 %;

- для  металлоконструкций – транспортные расходы – 1%, заготовительно-складские – 0,75 %;

Заготовительно-складские расходы на материалы, используемые в дорожном строительстве и озеленении не применять. 

Заготовительно-складские расходы на материалы и оборудование заказчика не применять.

17. Предоставить Заказчику предварительную спецификацию на оборудование с указанием основного и не менее двух альтернативных вариантов производителей (при наличии) для оборудования, превышающего по стоимости 1 (один) миллион рублей без НДС, до разработки рабочей документации и согласование с заказчиком окончательного выбора применяемого оборудования.

18. Предоставить Заказчику предварительную спецификацию на основные материалы до разработки рабочей документации.

19.  В составе сметной документации к локальным сметным расчетам (сметам) должны разрабатываться ведомости потребности оборудования и материалов и сводная ведомость основных материалов и их стоимости.

20. В составе сметной документации к локальным сметным расчетам (сметам) должны разрабатываться ведомости подсчета объемов работ по форме Приложения № 1-1.

21.  В сметной документации предусматривать районный коэффициент к заработной плате для территории Удмуртской Республики в размере 1,15.

22. Формы сметной документации должны иметь следующие обязательные реквизиты и поля:

· наименование объекта;

· даты разработки, утверждения/согласования;

· сведения об исполнителе (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты);

· сведения о лице, подписавшем/согласовавшем документацию (Ф.И.О., должность); 

23. При составлении сметной документации должны быть использованы формы, включающие в обязательном порядке следующую информацию по каждой сметной позиции (в базовых и текущих ценах):

· прямые затраты;
· заработная плата;
· эксплуатация машин и механизмов;
· материалы;
· накладные расходы;
· сметная прибыль;
· поправочные индексы;
· индексы изменения сметной стоимости.

24. Сметную документацию в электронном виде предоставить в формате MS Excel.

25. Смету на бумажном носителе предоставить в 4-х экземплярах по форме ТСН в двух уровнях цен.

26. Стоимость разработки проектной (рабочей) документации определять на основании «Справочников базовых цен на проектные работы» СБЦ, утвержденным Минстроем, Госстроем России (по разделам) с применением индексов пересчета в текущий уровень цен, приведенных в письмах уполномоченного государственного органа РФ.

27. Стоимость изыскательских работ определять по «Справочникам базовых цен на инженерные изыскания» с применением индексов пересчета в текущий уровень цен, приведенных в письмах уполномоченного государственного органа РФ.

28. Составы и объем комплекса пусконаладочных работ должны быть обоснованы ссылками на соответствующие требования нормативов – СНиП, ПУЭ, ТУ, и т.д. Стоимость ПНР должна составлять не более 10 % от стоимости оборудования.

29. Формирование стоимости проекта, а именно: локальных и объектных смет, калькуляций и иных расчетов, а также определение стоимости оборудования и материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, производить в строгом соответствии с требованиями приказа ЗАО «КЭС» от 09.12.2014 № 239.
	Подрядчик:

________________________________________________________________________________
__________________ / _______________ /
	Заказчик:
Директор Удмуртского филиала 
ООО «ЕЭС.Гарант»
__________________/ А.В. Рейтенбах /


	Дата «____» ______________ 201_ года
	Дата «____» ______________ 201_ года


    Приложение № 1-1

Ведомость подсчета объемов работ

по_____________________________________________________________________

(наименование здания и сооружения)

по строительству (ремонту)_______________________ заказ (шифр) № __________

                                           (наименование строительства)

Архивные номера чертежей:

	N o

п. п.
	Шифр

единичной

расценки
	Наименование работ и формулы

подсчёта
	Единица

измерения
	Количество
	Ссылка на номера

чертежей,

ГОСТов и примечания

	
	
	
	
	
	


Составил______________________________

               (подпись)        (инициалы, фамилия)

Проверил_____________________________

               (подпись)       (инициалы, фамилия)
	Подрядчик:

________________________________________________________________________________

__________________ / _______________ /
	Заказчик:
Директор Удмуртского филиала 
ООО «ЕЭС.Гарант»
__________________/ А.В. Рейтенбах /


	Дата «____» ______________ 201_ года
	Дата «____» ______________ 201_ года


