
Реконструкция 60 ЦТП в части автоматизации и диспетчеризации

№п/п Объект

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 Регулятор перепада давления 1 Шт.

3 Контроллер ГВС с RS 1 Шт.

4 Щит с ЧРП 7,5кВт. 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  7 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 4 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 4 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 или аналог 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 2 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

18 Щит диспетчеризации 1 Шт.

19 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 4 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм 1 шт.

2 Монтаж клапана перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 1 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 480 м. 

8 Монтаж кабел-канала 50 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 7 шт.

10 Монтаж штуцера с шаровым краном 4 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 4 шт.

12 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

13 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

Приложение № 2 к ТЗ_____________

Монтажные работы

ЦТП №41

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

Объёмы работ.

Московская, 163 а



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 Регулятор перепада давления 1 Шт.

3 Контроллер ГВС с RS 1 Шт. 

4 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

5 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  7 Шт.

6 Датчик давления НТ или аналог 4 Шт.

7 Блок питания БП04Б- Д2 4 Шт.

8 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

9 Датчик затопления ДЗ-1 или аналог 1 Шт.

10 Блок питания БП-12 2 Шт.

11 Датчик движения 2 Шт.

12 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

13 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

14 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

15 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

17 Щит диспетчеризации 1 Шт.

18 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 4 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм 1 шт.

2 Монтаж регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 1 шт.

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н, Ду-50 мм, проверить расчётом. Для снижения негативного перепада давления для клапана регулятора 

ГВС установка регулятора перепада давления далее РПД перед клапаном ГВС. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления 

КЗР ГВС.  Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. При 

тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода ГВС. .    

ЦТП №5 2

Монтажные работы

Циолковского,18



5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 480 м. 

8 Монтаж кабел-канала 50 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 7 шт.

10 Монтаж штуцера с шаровым краном 4 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 4 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-125мм 1 Шт.

2 Регулятор перепада давления 1 Шт.

3 Контроллер ГВС с RS 1 Шт. 

4 Щит с ЧРП 7,5кВт. 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  7 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 4 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 4 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 или аналог 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 комп.

ЦТП № 6 ул. 3

ЦТП №5 2

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н, Ду-125 мм, проверить расчётом. Для снижения негативного перепада давления для клапана регулятора 

ГВС установка регулятора перепада давления далее РПД перед клапаном ГВС. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления 

КЗР ГВС. На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. Произвести монтаж внутри щита по установке 

частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы 

повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Датчики давления применяются 

унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых 

проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной 

трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме 

предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков 

с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика который вышел из строя, требуется установка нового теплосчётчика и 

подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через 

RS-232. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита 

диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии 

с разработанным Проектом.    

Циолковского,18

Циолковского,2-а



13 Датчик движения 2 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 320 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 30 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

19 Щит диспетчеризации 1 Шт.

20 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 4 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-125мм 1 шт.

2 Монтаж регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 1 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 комп.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 320 м. 

9 Монтаж кабел-канала 30 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 7 шт.

11 Монтаж штуцера с шаровым краном 4 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 4 шт.

13 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-32мм 1 Шт.

2 Контроллер ГВС с RS 1 Шт. 

Монтажные работы

ЦТП № 6 ул. 3 Циолковского,2-а

4 ЦТП №8

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н, Ду-32 мм, проверить расчётом.  Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-

232. Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль 

затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом.    

Р.Люксембург,69



3 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

4 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  7 Шт.

5 Датчик давления НТ или аналог 4 Шт.

6 Блок питания БП04Б- Д2 4 Шт.

7 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

8 Датчик затопления ДЗ-1 или аналог 1 Шт.

9 Блок питания БП-12 2 Шт.

10 Датчик движения 2 Шт.

11 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

12 Провод ПВС 4х0,75 280 м. 

13 Кабель-канал перфорированный 15 м. 

14 Гофра с протяжкой Ø 10мм 10 м. 

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

16 Щит диспетчеризации 1 Шт.

17 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 4 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-32мм 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 1 шт.

4 Монтаж датчика движения 2 шт.

5 Монтаж датчика затопления 1 шт.

6 Монтаж провода ПВС 280 м. 

7 Монтаж кабел-канала 15 м. 

8 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

9 Монтаж шарового крана 7 шт.

10 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 4 шт.

11 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

4 ЦТП №8

Монтажные работы

Р.Люксембург,69



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Регулятор перепада давления 1 Шт.

4 Регулятор давления после себя 1 Шт.

5 Клапан предохранительно-сбросной 1 Шт.

6 Клапан обратный межфлянцевый Ду 150 мм. 4 Шт.

7 Клапан обратный межфлянцевый Ду 80 мм. 2 Шт.

8 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

9 Щит с ЧРП 11кВт. 1 Шт. 

10 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

11 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

12 Датчик давления НТ или аналог 8 Шт.

13 Блок питания БП04Б- Д2 8 Шт.

14 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

15 Датчик затопления 1 Шт.

16 Блок питания БП-12 2 Шт.

5 ЦТП №13

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-80мм, Ду клапанов проверить 

расчётом. Для снижения негативного перепада давления на вводе в ЦТП установка регулятора перепада давления далее РПД на линии 

Р2 и регулятора поле себя на линии Р1. Установка предохранительно-сбросного клапана на системе отопления. Установка 

контроллера ГВС и отопления с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. На ЦТП применяется повысительные насосы холодной 

воды 11 и 7,5 кВт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в 

соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита 

работы насосов. Замена обратных клапанов на насосных группах: отопление Ду-150мм-2шт., ГВС Ду-80мм-2шт., ХВ Ду-150мм. 

Установка на насосные группы отопления и ГВС щитов АВР с контролем минимального перепада давления на работающем насосе.    

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. 

Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом.    

Красина,5/2



17 Датчик движения 2 Шт.

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 4 Шт.

19 Провод ПВС 4х0,75 620 м. 

20 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

21 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

22 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

23 Щит АВР насосами 2 Шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 8 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм, 80мм. 2 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж Регулятор давления после себя 1 шт.

4 Монтаж Клапан предохранительно-сбросной 1 шт.

5 Монтаж обратных клапанов 6 шт.

6 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

7 Монтаж обводной линии 2 шт.

8 Монтаж датчика движения 2 шт.

9 Монтаж датчика затопления 1 шт.

10 Монтаж провода ПВС 620 м. 

11 Монтаж кабел-канала 80 м. 

12 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 11 шт.

13 Монтаж шарового крана 8 шт.

14 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран и сильфонную трубку 8 шт.

15 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

16 Монтаж Щита АВР насосов 2 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

5 ЦТП №13

Монтажные работы

Красина,5/2



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые Ду-150мм. 2 Шт.

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 2 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 580 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

18 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

19 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

20 Щит АВР насосами отопления 1 Шт.

6 ЦТП №18

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-65мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. ЦТП 

имеет выносную насосную, для реализации АВР насосов предусматривается прокладка кабелей по лодку системы отопления. При 

тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода ГВС.  

К.Маркса,138



21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм, Ду-65мм 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 580 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж Щита АВР насосов 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

6 ЦТП №18

Монтажные работы

7 ЦТП №20

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-80мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. На ЦТП 

применены разные насосы отопления 1,5 кВт и 13 кВт, для управления ими предусмотреть дистанционное управление включения и 

отключения насоса с АРМ Диспетчера.  При тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода 

ГВС. 

К.Маркса,138

К.Маркса,167



3 Обратные клапана межфлянцевые Ду-150мм. И Ду-80мм. 2 Шт.

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 2 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 580 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

21 Щит управления насосами отопления 1 Шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм, Ду-80мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 580 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж Щита управления насосов отопления 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

7 ЦТП №20

Монтажные работы

К.Маркса,167



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-32мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт.

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 2 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 360 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

18 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

19 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

20 Щит АВР насосами отопления 1 Шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

8 ЦТП №21

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-32мм, КЗР отопления Ду-40мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж 

щита АВР насосами отопления. Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-2шт. 

Милицейская,45



22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-32мм, Ду-40мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 360 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж Щита АВР насосов отопления 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

8 ЦТП №21

Монтажные работы

9 ЦТП №22

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-65мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж 

щита АВР насосами отопления. На ЦТП применяются 3шт. насосов отопления, один из них сезонный, который необходимо включати 

и отключать дистанционно с АРМ Диспетчер. Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-3шт. 

Милицейская,45

Октябрьский,110



2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт.

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 2 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 380 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

18 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

19 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

20 Щит АВР насосами отопления 1 Шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-32мм, Ду-40мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 380 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 11 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж Щита АВР насосов отопления 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

9 ЦТП №22

Монтажные работы

Октябрьский,110



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Контроллер ГВС с RS 1 Шт. 

4 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

5 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  7 Шт.

6 Датчик давления НТ или аналог 4 Шт.

7 Блок питания БП04Б- Д2 4 Шт.

8 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

9 Датчик затопления ДЗ-1 или аналог 1 Шт.

10 Блок питания БП-12 2 Шт.

11 Датчик движения 2 Шт.

12 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

13 Провод ПВС 4х0,75 280 м. 

14 Кабель-канал перфорированный 15 м. 

15 Гофра с протяжкой Ø 10мм 10 м. 

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

17 Щит АВР насосов 1 Шт.

18 Щит диспетчеризации 1 Шт.

19 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 4 Шт.

10 ЦТП №26

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм, КЗР отопления Ду-65мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления зависимая. 

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. Датчики давления применяются унифицированным 

выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, 

которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления. На ЦТП применяются 3шт. насосов 

отопления, один из них сезонный, который необходимо включати и отключать дистанционно с АРМ Диспетчер. При реализации АВР 

насосами предусматривается замена обратных клапанов насосов отопления Ду-100мм.-2шт. 

Монтажные работы

Воровского,74



1 Монтаж КЗР Ду-40мм,65мм. 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 2 шт.

4 Монтаж датчика движения 1 шт.

5 Монтаж датчика затопления 1 шт.

6 Монтаж провода ПВС 280 м. 

7 Монтаж кабел-канала 15 м. 

8 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 7 шт.

9 Монтаж шарового крана 7 шт.

10 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

11 Монтаж Щита АВР насосов 1 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт.

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 ЦТП №26

11 ЦТП №30

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-65мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. На ЦТП 

применяются насосы отопления и циркуляции ГВС, предусмотреть замену обратных клапанов на межфленцевое исполнение: 

отопление Ду 150 мм-2шт., ГВС Ду- 65мм-2шт. Реализация АВР насосов отопления и ГВС.

Воровского,74

Азина,61



9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 2 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 420 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

18 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

19 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

20 Щит АВР насосами отопления 1 Шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм, Ду-80мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 420 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж Щита управления насосов отопления 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

11 ЦТП №30

Монтажные работы

Азина,61



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Регулятор перепада давления 1 Шт.

5 Клапан предохранительно-сбросной 1 Шт.

6 Клапан обратный межфлянцевый Ду 80 мм. 4 Шт.

7 Клапан обратный межфлянцевый Ду 50 мм. 2 Шт.

8 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

9 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

10 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

11 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

12 Датчик давления НТ или аналог 8 Шт.

13 Блок питания БП04Б- Д2 8 Шт.

14 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

15 Датчик затопления 1 Шт.

16 Блок питания БП-12 2 Шт.

17 Датчик движения 2 Шт.

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 4 Шт.

19 Провод ПВС 4х0,75 620 м. 

20 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

12 ЦТП №31

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-80мм, Ду клапанов проверить 

расчётом. Для снижения негативного перепада давления на вводе в ЦТП установка регулятора перепада давления далее РПД на линии 

Р1.  Установка контроллера ГВС и отопления с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. На ЦТП применяется повысительные 

насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и 

коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом 

работы насосов от старого щита работы насосов. Замена обратных клапанов на насосных группах: отопление Ду-80мм-2шт., ГВС Ду-

50мм-2шт., ХВ Ду-80мм.-2шт. Установка на насосные группы отопления и ГВС щитов АВР с контролем минимального перепада 

давления на работающем насосе.    Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с 

возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы 

с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры 

устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за 

параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485..Подключение к системе передачи данных 

учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней 

точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам 

и приборам в соответствии с разработанным Проектом.    

Некрасова,40



21 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

22 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

23 Щит АВР насосами 2 Шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 8 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм, 80мм. 2 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж Клапан предохранительно-сбросной 1 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 6 шт.

5 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

6 Монтаж обводной линии 2 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 620 м. 

10 Монтаж кабел-канала 80 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 11 шт.

12 Монтаж шарового крана 8 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран и сильфонную трубку 8 шт.

14 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

15 Монтаж Щита АВР насосов 2 шт.

16 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

12 ЦТП №31

Монтажные работы

13 ЦТП №32

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм. . Ду клапанов проверить расчётом. Система 

отопления зависимая. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики давления применяются 

унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых 

проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной 

трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме 

предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков 

с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение 

к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик 

проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в 

нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим 

контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. На ЦТП применяется 1шт. циркуляционного насосова ГВС, 

предусмотреть дистанционное управление насосом и отображение информации о состояниии насоса на АРМ Диспетчер. 

Некрасова,40

Свободы,23



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

4 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  11 Шт.

5 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

6 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

7 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

8 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

9 Блок питания БП-12 2 Шт.

10 Датчик движения 1 Шт.

11 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

12 Провод ПВС 4х0,75 320 м. 

13 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

14 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

16 Щит диспетчеризации 1 Шт.

17 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-40мм 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 2 шт.

4 Монтаж датчика движения 1 шт.

5 Монтаж датчика затопления 1 шт.

6 Монтаж провода ПВС 320 м. 

7 Монтаж кабел-канала 50 м. 

8 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 7 шт.

9 Монтаж шарового крана 7 шт.

10 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

11 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

13 ЦТП №32

Монтажные работы

Свободы,23



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 2 Шт.

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт.

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт.

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 2 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 580 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 70 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

14 ЦТП №47

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-80мм, КЗР отопления Ду-80мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. На ЦТП 

применяются насосы отопления сезонный и основные и циркуляции ГВС, предусмотреть замену обратных клапанов на 

межфленцевое исполнение: отопление Ду 100 мм-2шт., ГВС Ду- 50мм-2шт. Реализация АВР насосов отопления с возможностью 

включения и отключения в том числе сезоного и ГВС.

Ленина,15



21 Щит АВР насосами 2 Шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 2 шт.

4 Монтаж датчика движения 1 шт.

5 Монтаж датчика затопления 1 шт.

6 Монтаж провода ПВС 580 м. 

7 Монтаж кабел-канала 70 м. 

8 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

9 Монтаж шарового крана 7 шт.

10 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

11 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-125мм. 2 Шт. 

14 ЦТП №47

Монтажные работы

15 ЦТП №49

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-65мм, Ду клапанов проверить 

расчётом.  Установка предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система 

отопления независимая, предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС и отопления с RS-485 для 

управления КЗР ГВС и отопления. На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 5,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж 

внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести 

монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Замена обратных 

клапанов на насосных группах: отопление Ду-125мм-2шт., ГВС Ду-50мм-2шт., ХВ Ду-100мм.-2шт. Установка на насосные группы 

отопления и ГВС щитов АВР с контролем минимального перепада давления на работающем насосе.    Датчики давления 

применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме 

принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и 

сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной 

гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки 

сигналов от датчиков с RS-485. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. Контроль 

затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом.    

Ленина,15

Милицейская,62



4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 2 Шт. 

5 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

6 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

7 Щит с ЧРП-5,5кВт. 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

10 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

13 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 1 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

17 Провод ПВС 4х0,75 580 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 70 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

21 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

22 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

23 Щит АВР насосами 2 шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм, Ду-65 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 2 шт.

4 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

5 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

6 Монтаж обратных клапанов 6 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 580 м. 

10 Монтаж кабел-канала 70 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

15 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

16 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

15 ЦТП №49

Монтажные работы

Милицейская,62



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 Регулятор перепада давления 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 2 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 580 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 70 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

16 ЦТП №50

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм,  Ду клапанов проверить расчётом. Для снижения негативного перепада давления на 

вводе в ЦТП установка регулятора перепада давления далее РПД на линии Р1 перед клапаном ГВС.  Установка контроллера ГВС и 

отопления с RS-485 для управления КЗР ГВС . На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. 

Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с 

Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. 

Замена обратных клапанов на насосных группах: ГВС Ду-50мм-2шт., ХВ Ду-100мм.-2шт. Установка на насосные группы отопления и 

ГВС щитов АВР с контролем минимального перепада давления на работающем насосе.    Датчики давления применяются 

унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых 

проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной 

трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме 

предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков 

с RS-485..Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. Контроль затопления ведётся с 

помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков 

давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом.    

Московская,163



20 Щит АВР насосами 1 шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65 1 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 580 м. 

9 Монтаж кабел-канала 70 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

16 ЦТП №50

Монтажные работы

17 ЦТП №51

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-32мм,  Ду клапанов проверить расчётом. Для снижения негативного перепада давления на 

вводе в ЦТП установка регулятора перепада давления далее РПД на линии Р1 перед клапаном ГВС.  Установка контроллера ГВС и 

отопления с RS-485 для управления КЗР ГВС . На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 5,5 кВт. - 2шт. 

Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с 

Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. 

Замена обратных клапанов на насосных группах: ГВС Ду-50мм-2шт., ХВ Ду-100мм.-2шт. Установка на насосные группы отопления и 

ГВС щитов АВР с контролем минимального перепада давления на работающем насосе.    Датчики давления применяются 

унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых 

проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной 

трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме 

предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков 

с RS-485.На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение 

к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления 

установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к 

соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом.    

Московская,163

Калинина,55



1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-32мм 1 Шт.

2 Регулятор перепада давления 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 2 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-5,5кВт. 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 560 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 60 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

20 Щит АВР насосами 1 шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-32 1 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 560 м. 

9 Монтаж кабел-канала 60 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

17 ЦТП №51

Монтажные работы

Калинина,55



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 2 Шт. 

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 570 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 60 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Щит АВР насосами 1 шт.

20 Щит диспетчеризации 1 Шт.

21 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

18 ЦТП №57

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-80мм,  Ду клапанов проверить расчётом. Установка контроллера ГВС и отопления с RS-

485 для управления КЗР ГВС . На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри 

щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести 

монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Замена обратных 

клапанов на насосных группах: ГВС Ду-50мм-2шт., ХВ Ду-100мм.-2шт. Установка на насосные группы отопления и ГВС щитов АВР 

с контролем минимального перепада давления на работающем насосе.    Датчики давления применяются унифицированным выходом 

4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.На ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления 

установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к 

соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом.    

Труда,39



1 Монтаж КЗР Ду-32 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 2 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

5 Монтаж датчика движения 1 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 570 м. 

8 Монтаж кабел-канала 60 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

10 Монтаж шарового крана 7 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

12 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

13 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

18 ЦТП №57

Монтажные работы

19 ЦТП №58

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-80мм, КЗР отопления Ду-80мм.т Для снижения негативного 

влияния высокого перепада давления предусмотреть регулятор перепада давления на вводе в ЦТП на Р1. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.На 

ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного 

преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных 

насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-

20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. 

Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП 

применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика 

затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, 

температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами 

отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-2шт., ГВС Ду-50мм.-2шт., ХВС Ду-80мм.-2шт. 

Труда,39
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3 Регулятор перепада давления 1 Шт.

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

5 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 4 Шт. 

6 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

7 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

10 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

13 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 2 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

17 Провод ПВС 4х0,75 720 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

21 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

22 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

23 Щит АВР насосами 2 шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм. 2 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

4 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

5 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

6 Монтаж обводной линии 2 шт.

7 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

8 Монтаж датчика движения 2 шт.

9 Монтаж датчика затопления 1 шт.

10 Монтаж провода ПВС 720 м. 

11 Монтаж кабел-канала 80 м. 

12 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

13 Монтаж шарового крана 7 шт.

14 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

15 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

19 ЦТП №58

Монтажные работы

Ломоносова,16



16 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 4 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 680 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

19 ЦТП №58 Ломоносова,16

20 ЦТП №60

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-65мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж 

щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-100мм.-2шт., ГВС Ду-50мм.-2шт. 

Азина,41



20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

21 Щит АВР насосами 2 шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм. 2 шт.

2 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

3 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

7 Монтаж датчика движения 1 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 680 м. 

10 Монтаж кабел-канала 80 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

20 ЦТП №60

Монтажные работы

21 ЦТП №63

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм, КЗР отопления Ду-40мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж 

щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-2шт., ГВС Ду-40мм.-2шт. 

Азина,41

Свободы,163



3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-40мм. 4 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 470 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 70 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

21 Щит АВР насосами 2 шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-40мм. 2 шт.

2 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

3 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

7 Монтаж датчика движения 1 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 470 м. 

10 Монтаж кабел-канала 70 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

21 ЦТП №63

Монтажные работы

Свободы,163



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-125мм 1 Шт.

2 Регулятор перепада давления 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-200мм. 3 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-30кВт. 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 720 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

22 ЦТП №64

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-125мм. Для снижения негативного влияния высокого 

перепада давления предусмотреть регулятор перепада давления на вводе в ЦТП на Р1 перед клапаном ГВС. Ду клапанов проверить 

расчётом. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.На ЦТП применяется повысительные насосы 

холодной воды 30 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной 

аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от 

старого щита работы насосов. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с 

возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы 

с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры 

устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за 

параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, 

требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-

02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. 

Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. Монтаж щита АВР насосами ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления ГВС Ду-50мм.-2шт., ХВС Ду-200мм.-

2шт. 

Производственная,6



19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

20 Щит АВР насосами 1 шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

23 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-125мм. 1 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж обратных клапанов 5 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 720 м. 

9 Монтаж кабел-канала 80 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

22 ЦТП №64

Монтажные работы

Производственная,6



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 5 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-4кВт. 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 560 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

20 Щит АВР насосами 2 шт.

23 ЦТП №75

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-65мм.Ду клапанов проверить 

расчётом. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. На ЦТП применяется повысительные насосы 

холодной воды 4 кВт. - 1шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной 

аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от 

старого щита работы насосов. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с 

возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы 

с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры 

устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за 

параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, 

требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-

02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. 

Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-50мм.-2шт., ГВС Ду-

50мм.-2шт., ХВС Ду-50мм. 1шт.

Ленина,16



21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм., 65мм. 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж обратных клапанов 5 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 560 м. 

9 Монтаж кабел-канала 80 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

14 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

3 Регулятор перепада давления 1 Шт.

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

23 ЦТП №75

Монтажные работы

Ленина,16

24 ЦТП №77

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-50мм. Ду клапанов проверить 

расчётом. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются 

унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых 

проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной 

трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме 

предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков 

с RS-485.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП 

применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика 

затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, 

температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами 

отопления .  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-2шт.

Щорса,30



8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 420 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 40 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Щит АВР насосами 1 шт.

20 Щит диспетчеризации 1 Шт.

21 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

22 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

23 Щит диспетчеризации 1 Шт.

24 Шаровый кран Itap с перепустником 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм. 1 шт.

2 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 420 м. 

9 Монтаж кабел-канала 40 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

24 ЦТП №77

Монтажные работы

Щорса,30



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 2 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 560 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

20 Щит АВР насосами 2 шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 ЦТП №78

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-80мм, КЗР отопления Ду-80мм.Ду клапанов проверить 

расчётом. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. На ЦТП применяется повысительные насосы 

холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной 

аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от 

старого щита работы насосов. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с 

возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы 

с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры 

устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за 

параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. Подключение к системе передачи данных 

учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в 

характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж 

Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в 

соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов 

отопления Ду-100мм.-2шт., ГВС Ду-50мм.-2шт., ХВС Ду-100мм. 2шт.

Труда,37



22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм. 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 2 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 6 шт.

5 Монтаж датчика движения 1 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 560 м. 

8 Монтаж кабел-канала 80 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

10 Монтаж шарового крана 7 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

12 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

13 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-150мм. 2 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

25 ЦТП №78

Монтажные работы

Труда,37
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-80мм, КЗР отопления Ду-80мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации. Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж 

щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-150мм.-2шт., ГВС Ду-80мм.-2шт. 

ЦТП №89 Свободы,170



6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 680 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

21 Щит АВР насосами 2 шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм. 2 шт.

2 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

3 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

7 Монтаж датчика движения 1 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 680 м. 

10 Монтаж кабел-канала 80 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтажные работы

ЦТП №89 Свободы,170



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 4 Шт. 

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 1 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 680 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

18 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

19 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

20 Щит АВР насосами 2 шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

27

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-65мм. Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-

232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль 

затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-50мм.-2шт., ГВС Ду-

50мм.-2шт. 

ЦТП №92 Щорса,26-а



22 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм., 65мм. 2 шт.

2 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

3 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

7 Монтаж датчика движения 1 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 680 м. 

10 Монтаж кабел-канала 80 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

4 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  6 Шт. 

28

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм, КЗР отопления Ду-50мм. Ду клапанов проверить 

расчётом. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются 

унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых 

проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной 

трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме 

предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков 

с RS-485.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП 

применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика 

затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, 

температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным На ЦТП применяется циркуляционный 

насос ГВС - 3кВт - 1шт., проектом педусмотреть дистанционное управление и контроль за работой насоса с АРМ Диспетчер. 

27

Монтажные работы

ЦТП №92 Щорса,26-а

ЦТП №93 Энгельса,28-а



5 Датчик давления НТ или аналог 6 Шт.

6 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

7 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

8 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

9 Блок питания БП-12 2 Шт.

10 Датчик движения 1 Шт.

11 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

12 Провод ПВС 4х0,75 470 м. 

13 Кабель-канал перфорированный 70 м. 

14 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

16 Щит диспетчеризации 1 Шт.

17 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-40мм. 1 шт.

2 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 4 м. 

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 470 м. 

8 Монтаж кабел-канала 70 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 6 шт.

10 Монтаж шарового крана 7 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 6 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтажные работы

ЦТП №93 Энгельса,28-а



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-150мм. 4 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

5 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

7 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

10 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

13 Датчик затопления 1 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 1 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-100мм, КЗР отопления Ду-100мм. Для снижения 

негативного влияния большого перепада давления на ЦТП установить регулятор перепада давления на вводе в ЦТП на Р1.  Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии.  На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. 

Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с 

Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. 

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным 

выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, 

которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов 

насосов отопления Ду-150мм.-2шт., ГВС Ду-50мм.-2шт.ХВС Ду-150 - 2шт.  

ЦТП №94 Комсомольская,89



17 Провод ПВС 4х0,75 820 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 120 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 60 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

21 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

22 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

23 Щит АВР насосами 2 шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-100 мм. 2 шт.

2 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

3 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

4 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

5 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

6 Монтаж обводной линии 2 шт.

7 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

8 Монтаж датчика движения 1 шт.

9 Монтаж датчика затопления 1 шт.

10 Монтаж провода ПВС 820 м. 

11 Монтаж кабел-канала 120 м. 

12 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

13 Монтаж шарового крана 7 шт.

14 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

15 Монтаж щита ЧРП 1 шт.

16 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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ЦТП №94 Комсомольская,89



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-80мм. 2 Шт. 

4 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-100мм.   Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии.  На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 1шт. 

Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с 

Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. 

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным 

выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, 

которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов 

отопления Ду-80мм.-2шт.  

ЦТП №95 К.Маркса,23



19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

21 Щит АВР насосами 1 шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм, Ду-100мм 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 1 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 480 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

15 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

16 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-125мм. 2 Шт. 
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер системы отопления в соответствии с 

принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  

КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР отопления Ду-80мм.   Установка предохранительно-сбросного клапана на систему 

отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной линии.   

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-

20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  

Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП 

применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика 

затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, 

температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами 

отопления.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-150мм.-2шт.  

ЦТП №95 К.Маркса,23

ЦТП №106 Ленина,174



3 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт. 

4 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

21 Щит АВР насосами 1 шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 1 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 480 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

31

Монтажные работы

ЦТП №106 Ленина,174



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-125мм 1 Шт.

2 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-200мм. 2 Шт. 

3 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт. 

4 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт. 

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 890 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 250 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

20 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

21 Щит АВР насосами 1 шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер системы отопления в соответствии с 

принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  

КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР отопления Ду-125мм.   Установка предохранительно-сбросного клапана на систему 

отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной линии.   

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-

20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  

Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП 

применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика 

затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, 

температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами 

отопления, включение насоса через плавный пуск и сброса давления в системе отопления до 3 кгс/см2.  Замена обратных клапанов 

насосов отопления Ду-200мм.-2шт.  

ЦТП №107 Ленина,166-а



1 Монтаж КЗР Ду-125мм 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 1 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 890 м. 

10 Монтаж кабел-канала 250 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-80мм, КЗР отопления Ду-125мм.   Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика 

к системе диспетчеризации. Дополнительно требуется установка теплосчётчика на сиситему отопления "Лесобаза".  Подключение к 

системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик 

проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в 

нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим 

контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена 

обратных клапанов насосов отопления Ду-150мм.-5шт., ГВС Ду-50мм.-2шт. Для поддержания номинального давления на всасе 

насосов отопления, предусмотреть регулятор перепуска на сасосной группе.  На пуск насосов отопления предусмотреть плавный 

пуск. При исчезновении напряжения на ЦТП перед пуском насосов отопления необходимо снизить давление в местной системе 

отопления до 3 кгс/см2. Мощность насосов и количество:с1 двиг 75 кВт, 1 двиг 90 кВт. Имеется сезонный насос 30 кВт, 

предусмотреть дистанционный запуск с АРМ Диспетчер.  ЦТП имеет удалённую насосную станцию. На насосной станции 

установлены насосы 30 кВт - 2шт. Предусмотреть АВР насосов и запуск насосов после вознабновления питания, контроль наличия 3-

х фаз на вводе насосной, диспетчеризация насосной на АРМ Диспетчера. 

ЦТП №107 Ленина,166-а

ЦТП №108 Верхосунская,8



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-125мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-150мм. 5 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

5 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 ком.

6 Регулятор перепуска на насосной группе. 1 Шт. 

7 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  14 Шт. 

10 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

13 Датчик затопления 1 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 1 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

17 Провод ПВС 4х0,75 860 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 120 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 60 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

21 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

22 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

23 Щит АВР насосами 2 шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм, Ду-100 2 шт.

2 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 ком.

3 Монтаж регулятора перепуска 1 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 7 шт.

5 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

6 Монтаж обводной линии 2 шт.

7 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

8 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

9 Монтаж датчика движения 2 шт.

10 Монтаж датчика затопления 1 шт.

11 Монтаж провода ПВС 860 м. 

12 Монтаж кабел-канала 60 м. 
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ЦТП №108 Верхосунская,8



13 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 14 шт.

14 Монтаж шарового крана 9 шт.

15 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

16 Монтаж щита АВР насосами 3 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые Ду 100мм. 2 Шт.

4 Обратные клапана межфлянцевые Ду 50мм. 2 Шт.

5 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт.

6 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 Шт.

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт.

9 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 9 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 2 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 520 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

33 ЦТП №108 Верхосунская,8

34

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и системы отопления в соответствии 

с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР 

марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду -50мм., КЗР отопления Ду-40мм.   Ду клапанов проверить расчётом.  

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-

20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. На ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика с 1 расходомером, требуется замена на Теплосчётчик с 2-мя расходомерами.  Подключение к 

системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик 

проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в 

нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим 

контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных 

клапанов насосов отопления Ду-100мм.-2шт., ГВС Ду-50мм.  

ЦТП №110 К.Маркса,139



19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

20 Щит АВР насосами 2 Шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с перепустником 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-40мм, Ду-50мм 1 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

3 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 520 м. 

9 Монтаж кабел-канала 50 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

11 Монтаж шарового крана 9 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-32мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 
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35

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС  в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-32мм, КЗР отопления Ду-100мм.   Установка предохранительно-сбросного клапана на 

систему отопления. Для снижения негативного влияния высокого перепада давления предусмотреть регулятор перепада давления на 

вводе в ЦТП на Р1. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной 

линии.   Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики давления применяются унифицированным выходом 

4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. При тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при 

отсутствии расхода ГВС. 

ЦТП №110 К.Маркса,139

ЦТП №118 Милицейская,37



3 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

4 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

5 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  6 Шт. 

6 Датчик давления НТ или аналог 6 Шт.

7 Блок питания БП04Б- Д2 6 Шт.

8 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

9 Датчик затопления 1 Шт.

10 Блок питания БП-12 2 Шт.

11 Датчик движения 1 Шт.

12 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

13 Провод ПВС 4х0,75 320 м. 

14 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

15 Гофра с протяжкой Ø 10мм 15 м. 

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

17 Щит диспетчеризации 1 Шт.

18 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 6 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-32мм 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 1 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 320 м. 

8 Монтаж кабел-канала 50 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

10 Монтаж шарового крана 5 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 5 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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ЦТП №118 Милицейская,37



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-100мм. 3 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

5 Щит с ЧРП-7,5кВт. 1 Шт. 

6 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-80мм.   Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии.  На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. 

Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с 

Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. 

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным 

выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, 

которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов 

отопления Ду-100мм.-1шт. ГВС Ду-50мм., ХВС Ду -100мм.   

ЦТП №119 Некрасова,38



19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

20 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

21 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

22 Щит АВР насосами 1 шт.

23 Щит диспетчеризации 1 Шт.

24 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм, Ду-65мм 1 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 5 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж датчика движения 1 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 480 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

12 Монтаж шарового крана 7 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

15 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

16 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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ЦТП №119 Некрасова,38



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 ком.

4 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

5 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  6 Шт. 

7 Датчик давления НТ или аналог 6 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 6 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 1 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 380 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 15 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

18 Щит диспетчеризации 1 Шт.

19 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 6 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм. 2 шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС  в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-32мм, КЗР отопления Ду-100мм.   Установка предохранительно-сбросного клапана на 

систему отопления.  Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной 

линии.   Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики давления применяются унифицированным выходом 

4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  

Востановить учёт тепловой энергии, стоявший тепловычислитель вышел из строя, замена на ТСК-7 2-х поточный.  Подключение к 

системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик 

проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в 

нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим 

контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. При тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева 

бойлера при отсутствии расхода ГВС. 

Монтажные работы

ЦТП №126 Свердлова,5-а 



2 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 ком.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 380 м. 

8 Монтаж кабел-канала 50 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 6 шт.

10 Монтаж шарового крана 6 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 6 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-200мм. 2 Шт. 

4 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-50мм. 2 Шт. 

5 Обратные клапана межфлянцевые  Ду-150мм. 3 Шт. 

6 Щит с ЧРП-15кВт. 1 Шт. 

7 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

37 ЦТП №126 Свердлова,5-а 
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-100мм, КЗР отопления Ду-100мм.   Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии.  На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 15 кВт. - 2шт. 

Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с 

Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. 

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным 

выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, 

которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП 

установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов 

отопления Ду-150мм.-3шт. ГВС Ду-50мм.-2шт, ХВС Ду -200мм.-2шт   

ЦТП №127 Сутырина,1



9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт. 

10 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

13 Датчик затопления 1 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 1 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

17 Провод ПВС 4х0,75 520 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 20 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

21 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

22 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

23 Щит АВР насосами 2 шт.

24 Щит диспетчеризации 1 Шт.

25 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-100мм, Ду-100мм 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 7 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 12 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 520 м. 

10 Монтаж кабел-канала 50 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

12 Монтаж шарового крана 9 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 2 шт.

15 Монтаж щита с ЧРП 1 шт.

16 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

38

Монтажные работы

ЦТП №127 Сутырина,1



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Обратные клапана межфлянцевые Ду -100мм 2 Шт.

4 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт.
5 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 ком.

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  6 Шт. 

8 Датчик давления НТ или аналог 6 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 6 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 380 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 15 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 шт

19 Щит АВР насосов 1 шт

20 Щит диспетчеризации 1 Шт.

21 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 6 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС  в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-65мм.   Установка предохранительно-сбросного клапана на 

систему отопления.  Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной 

линии.   Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики давления применяются унифицированным выходом 

4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  

Востановить учёт тепловой энергии, стоявший тепловычислитель вышел из строя, замена на ТСК-7 2-х поточный.  Подключение к 

системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик 

проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в 

нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим 

контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Предусмотреть АВР насосами отопления. Замена обратных 

клапанов Ду 100мм.-2шт.  При тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода ГВС. 

Монтажные работы

ЦТП №128 О.Кошевого,4



1 Монтаж КЗР Ду-65мм 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 ком.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 480 м. 

9 Монтаж кабел-канала 50 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 11 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 Шт. 

4 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

5 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

6 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

7 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

8 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

9 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

10 Блок питания БП-12 2 Шт.
40

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему отопления  в соответствии с принятым проектным решением с 

обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 

2900Н. КЗР отопления Ду-80мм.   Ду клапанов проверить расчётом.    Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  Востановить учёт тепловой энергии, стоявший тепловычислитель вышел из 

строя, замена на ТСК-7 2-х поточный.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом.При 

тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода ГВС.  

39 ЦТП №128 О.Кошевого,4

ЦТП №129 Подгорная,8-а



11 Датчик движения 2 Шт.

12 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

13 Провод ПВС 4х0,75 180 м. 

14 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

15 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

17 Щит АВР насосами 1 Шт.

18 Щит диспетчеризации 1 Шт.

19 Шаровый кран Itap с перепустником 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 1 шт.

4 Монтаж датчика движения 2 шт.

5 Монтаж датчика затопления 1 шт.

6 Монтаж провода ПВС 180 м. 

7 Монтаж кабел-канала 50 м. 

8 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

9 Монтаж шарового крана 7 шт.

10 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

11 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

12 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

40

Монтажные работы

41

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему отопления  в соответствии с принятым проектным решением с 

обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 

2900Н. КЗР отопления Ду-65мм. Для снижения негативного влияния перепада давления на вводе в ЦТП предусмотреть регулятор 

перепада давления.   Ду клапанов проверить расчётом.    Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики 

давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в 

объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы 

Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением 

защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство 

обработки сигналов от датчиков с RS-485.  Востановить учёт тепловой энергии, стоявший тепловычислитель вышел из строя, замена 

на ТСК-7 2-х поточный.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля 

проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с 

помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков 

давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Установка АВР 

насосами отопления. Замена обратных клапанов Ду-50мм-2шт

ЦТП №129 Подгорная,8-а

ЦТП №130 Октябрьский,14



1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-50мм 2 Шт. 

5 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 2 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 460 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

19 Щит АВР насосами 1 Шт.

20 Щит диспетчеризации 1 Шт.

21 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм 1 шт.

2 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 ком.

3 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 1 шт.

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 460 м. 

9 Монтаж кабел-канала 50 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтажные работы

ЦТП №130 Октябрьский,14



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

5 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 2 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 460 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

19 Щит АВР насосами 1 Шт.

20 Щит диспетчеризации 1 Шт.

21 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему отопления  в соответствии с принятым проектным решением с 

обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 

2900Н. КЗР отопления Ду-65мм. Для снижения негативного влияния перепада давления на вводе в ЦТП предусмотреть регулятор 

перепада давления.   Ду клапанов проверить расчётом.    Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики 

давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в 

объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы 

Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением 

защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство 

обработки сигналов от датчиков с RS-485.  Востановить учёт тепловой энергии, стоявший тепловычислитель вышел из строя, замена 

на ТСК-7 2-х поточный.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля 

проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с 

помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков 

давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Установка АВР 

насосами отопления. Замена обратных клапанов Ду-80мм-2шт

Монтажные работы

ЦТП №131 Октябрьский,13



1 Монтаж КЗР Ду-65мм 1 шт.

2 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 ком.

3 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 1 шт.

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 460 м. 

9 Монтаж кабел-канала 50 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

42

43

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему отопления  в соответствии с принятым проектным решением с 

обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 

2900Н. КЗР отопления Ду-65мм.  Ду клапанов проверить расчётом.    Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. 

Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и 

диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  Востановить учёт тепловой энергии, стоявший тепловычислитель вышел из 

строя, замена на ТСК-7 2-х поточный.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. 

Установка АВР насосами отопления. Замена обратных клапанов Ду-80мм-2шт

ЦТП №131 Октябрьский,13

ЦТП №132 Октябрьский,5-а



10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 2 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 460 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

18 Щит АВР насосами 1 Шт.

19 Щит диспетчеризации 1 Шт.

20 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм 1 шт.

2 Монтаж теплосчётчика ТСК-7 1 ком.

3 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 1 шт.

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 460 м. 

9 Монтаж кабел-канала 50 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

13 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

43

Монтажные работы

ЦТП №132 Октябрьский,5-а



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

3 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

4 Щит с ЧРП-4кВт. 1 Шт. 

5 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

6 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

7 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

8 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

9 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

10 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

11 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

12 Блок питания БП-12 2 Шт.

13 Датчик движения 2 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 280 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 50 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 6 Шт.

20 Щит диспетчеризации 1 Шт.

21 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

44

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему ГВС  в соответствии с принятым проектным решением с обустройством 

обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС 

Ду-65мм. Для снижения негативного влияния перепада давления на вводе в ЦТП предусмотреть регулятор перепада давления на Р1 

перед регулятором ГВС.   Ду клапанов проверить расчётом.  На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 4 кВт. - 

2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии 

с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов.  

Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА 

марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые 

устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения 

температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным 

проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   

Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП 

применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика 

затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, 

температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Замена обратных клапанов на 

ХВС Ду 80-мм-2 шт. 

Монтажные работы

ЦТП №135 Октябрьский,10-а



1 Монтаж КЗР Ду-65мм 1 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 4 м. 

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 280 м. 

9 Монтаж кабел-канала 50 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж ЧРП 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-125мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 2 Шт.

3 Теплосчётчик ТСК-7 с двумя расходомерами с комплектом монтажных частей. 1 Шт.

44

45

ЦТП имеет две системы отопления зависимую и независимую. Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод 

Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии 

с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-125мм, КЗР 

отопления (независимая схема) Ду-65мм, (зависимая схема) Ду-65мм.  Установка предохранительно-сбросного клапана на систему 

отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной линии.  На 

ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 11 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного 

преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных 

насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС 

и отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью 

корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью 

шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в 

трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП 

выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. Для учёта сетевой воды на вводе в ЦТП установить теплосчётчик 

и подключит его к системе диспетчеризации.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж 

щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-3шт. ГВС Ду-50мм.-2шт, ХВС Ду -50мм.-

2шт   

ЦТП №135 Октябрьский,10-а

ЦТП №143 Подгорная,18



4 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

5 Обратные клапана Ду-50мм 4 Шт. 

6 Щит с ЧРП-11кВт. 1 Шт. 

7 Контроллер отопления и ГВС с RS 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  14 Шт.

10 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 9 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

13 Датчик затопления ДЗ-1 2 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 2 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

17 Провод ПВС 4х0,75 680 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 180 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 9 Шт.

21 Щит АВР насосов 3 Шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-125мм 1 шт.

2 Монтаж КЗР Ду-65мм 2 шт.

3 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

4 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

5 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

6 Монтаж обводной линии 2 шт.

7 Монтаж датчика движения 2 шт.

8 Монтаж датчика затопления 1 шт.

9 Монтаж провода ПВС 680 м. 

10 Монтаж кабел-канала 180 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 14 шт.

12 Монтаж шарового крана 9 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

14 Монтаж ЧРП 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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ЦТП №143 Подгорная,18



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-65мм 2 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-150мм 4 Шт. 

5 Щит с ЧРП-7,5 кВт. 1 Шт. 

6 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  14 Шт.

9 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 9 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 2 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 2 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 680 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 180 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 9 Шт.

20 Щит АВР насосов 2 Шт.

46

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему ГВС и отопление в соответствии с принятым проектным решением с 

обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 

2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм., отопления Ду-80мм. Установка предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов 

проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной линии. На ЦТП применяется 

повысительные насосы холодной воды7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя 

(ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с 

переходом работы насосов от старого щита работы насосов.  Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС. Датчики 

давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в 

объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы 

Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением 

защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство 

обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Замена 

обратных клапанов: отопление Ду-150мм-2шт., ГВС Ду-65мм.,ХВС Ду 150-мм-2 шт. 

ЦТП №144 Сев.Набережная,18



21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-80мм, 65мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 680 м. 

8 Монтаж кабел-канала 180 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 14 шт.

10 Монтаж шарового крана 9 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

12 Монтаж АВР насосов 2 шт.

13 Монтаж ЧРП 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-20мм 1 Шт.

2 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт.

3 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

4 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  6 Шт.

5 Датчик давления НТ или аналог 5 Шт.

6 Блок питания БП04Б- Д2 5 Шт.

7 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС  в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-20мм. Ду клапанов проверить расчётом.  Установка контроллера ГВС с RS-485 для 

управления КЗР ГВС. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью 

корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью 

шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в 

трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП 

выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. ГВС 

тупиковая, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода ГВС. 

ЦТП №144 Сев.Набережная,18

ЦТП №151 К Маркса,35/1



8 Датчик затопления ДЗ-1 2 Шт.

9 Блок питания БП-12 2 Шт.

10 Датчик движения 1 Шт.

11 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

12 Провод ПВС 4х0,75 180 м. 

13 Кабель-канал перфорированный 20 м. 

14 Гофра с протяжкой Ø 10мм 15 м. 

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 9 Шт.

16 Щит диспетчеризации 1 Шт.

17 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 5 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-20мм 1 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж обводной линии 1 шт.

4 Монтаж датчика движения 1 шт.

5 Монтаж датчика затопления 1 шт.

6 Монтаж провода ПВС 180 м. 

7 Монтаж кабел-канала 20 м. 

8 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 6 шт.

9 Монтаж шарового крана 5 шт.

10 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 5 шт.

11 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 1 Шт.

2 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  1 Шт. 

3 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

4 Датчик давления НТ или аналог 2 Шт. 

5 Блок питания БП04Б- Д2 2 Шт. 

48

Данное ЦТП является выносной насосной. Предусматривается АВР насосов  с контролем минимального перепада на работающем 

насосе. На насосной контролируется давления на всасе насосной группы, температура на входе в насосную. Датчики давления 

применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме 

принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и 

сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной 

гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки 

сигналов от датчиков с RS-485.   Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в 

характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж 

Щита диспетчеризации. Подключение датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии 

с разработанным Проектом. При реализации АВР насосов замнить обратные клапана на насосах.

47
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ЦТП №151 К Маркса,35/1

ЦТП №153 (выносная 

насосная)
Лепсе,15



6 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

7 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

8 Блок питания БП-12 2 Шт.

9 Датчик движения 1 Шт.

10 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 1 Шт.

11 Провод ПВС 4х0,75 60 м. 

12 Кабель-канал перфорированный 10 м. 

13 Гофра с протяжкой Ø 10мм 15 м. 

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 4 Шт.

15 Щит АВР насосов 1 Шт.

16 Щит диспетчеризации 1 Шт.

17 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 2 Шт.

1 Монтаж датчика движения 1 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж датчика затопления 1 шт.

4 Монтаж провода ПВС 60 м. 

5 Монтаж кабел-канала 10 м. 

6 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 1 шт.

7 Монтаж шарового крана 2 шт.

8 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 2 шт.

9 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

48
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ЦТП №153 (выносная 

насосная)
Лепсе,15



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС (низ) марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

2 КЗР ГВС (верх) марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 КЗР отопления (низ) марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-100мм 1 Шт.

4 КЗР отопления (верх) марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

5 Обратные клапана межфлянцевые на насосн группу отопления верх  Ду-100мм. 2 Шт. 

6 Контроллер отопления и ГВС с RS 2 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 4 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  12 Шт. 

9 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 9 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 2 Шт.

12 Датчик затопления 2 Шт.

13 Блок питания БП-12 8 Шт.

14 Датчик движения 4 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 920 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 180 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 70 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 14 шт

49

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС , КЗР отопления на трубопровод Т1 в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Нижнее ЦТП: КЗР ГВС Ду-100мм., отопление Ду-100мм.  Верхнее ЦТП 

КЗР ГВС Ду-80 мм., отопление Ду-80мм. Обе системы ЦТП имеют независимую систему отопления.  Установка предохранительно-

сбросного клапана на каждую систему отопления. Ду всех указанных клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии на каждую систему.  Установка контроллера ГВС и отопления с RS-485 для 

управления КЗР ГВС и отопления на каждую систему. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ 

или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на 

трубопроводы с помощью шарового крана со спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики 

температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для 

контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485. ЦТП установлен теплосчётчик 

ТСК-7 (Низ) и КМ-5 (Верх), требуется подключение теплосчётчиков к системе диспетчеризации.  Подключение к системе передачи 

данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232 установленный на оба ЦТП.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется 

датчик проникновения установленный в характерных точках. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления 

установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к 

соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. На данном ЦТП была проведена частиная 

реконструкция аввтоматизации предусматривающий установку КЗР на каждую группу бойлеров ГВС. Проверить экономическим 

расчётом.

ЦТП №158 (вернее ЦТП, 

нижнее ЦТП)
Верхосунская,21



20 Линия подпитки (сборочная единица) 2 шт

21 Сбросной клапан с сбросной линией 2 шт

22 Щит АВР насосами 4 шт.

23 Щит диспетчеризации 1 Шт.

24 Шаровый кран Itap с перепустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-100мм, Ду-80мм. 4 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 2 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 2 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 2 шт.

7 Монтаж датчика движения 4 шт.

8 Монтаж датчика затопления 2 шт.

9 Монтаж провода ПВС 920 м. 

10 Монтаж кабел-канала 180 м. 

11 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 12 шт.

12 Монтаж шарового крана 9 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 4 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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ЦТП №158 (вернее ЦТП, 

нижнее ЦТП)
Верхосунская,21



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-50мм 2 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-150мм 4 Шт. 

5 Щит с ЧРП-4 кВт. 1 Шт. 

6 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт.

9 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 9 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 2 Шт.

13 Блок питания БП-12 4 Шт.

14 Датчик движения 2 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 680 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 180 м. 
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) на систему ГВС и отопление в соответствии с принятым проектным решением с 

обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 

2900Н. КЗР ГВС Ду-125мм., отопления Ду-125мм. Установка предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду 

клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается установка подпиточной линии. На ЦТП 

применяется повысительные насосы холодной воды 4 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного 

преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных 

насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов.  Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР 

ГВС. Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля 

и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.  На ЦТП установлен теплосчётчик Магика, требуется подключение 

теплосчётчика к системе диспетчеризации.  Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для 

контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерных точках. Контроль затопления 

ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, 

датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Замена 

обратных клапанов: отопление Ду-150мм-2шт., ГВС Ду-50мм.-2шт.,ХВС Ду 150-мм-2 шт. 

ЦТП №165
60 лет 

СССР,14(пос.Костино)



18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 50 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 9 Шт.

20 Щит АВР насосов 2 Шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 9 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-125мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 6 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 680 м. 

8 Монтаж кабел-канала 180 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

10 Монтаж шарового крана 9 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 9 шт.

12 Монтаж АВР насосов 2 шт.

13 Монтаж ЧРП 1 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-50мм. Для снижения негативного 

влияния большого перепада на вводе в ЦТП установить регулятор перепада давления на ЦТП на Р1. Установка предохранительно-

сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается 

установка подпиточной линии.  На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 4 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри 

щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести 

монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Установка контроллера 

ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ 

или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на 

трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики 

температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для 

контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления и ГВС.  Замена обратных клапанов 

насосов отопления Ду-100мм.-2шт. ГВС Ду-50мм.-2шт, ХВС Ду-80мм.-2шт 

ЦТП №165
60 лет 

СССР,14(пос.Костино)

ЦТП №172 Красина,60-а



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-100мм 2 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-50мм 2 Шт. 

5 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

6 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

7 Щит с ЧРП-4 кВт. 1 Шт. 

8 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

9 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

10 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  9 Шт.

11 Датчик давления НТ или аналог 9 Шт.

12 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

13 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

14 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

15 Блок питания БП-12 2 Шт.

16 Линия подпитки (сборочная единица) 1 шт

17 Сбросной клапан с сбросной линией 1 шт

18 Датчик движения 1 Шт.

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

20 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

21 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

22 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

23 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

24 Щит АВР насосов 2 Шт.

25 Щит диспетчеризации 1 Шт.

26 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 6 шт.

3 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 1 шт.

6 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

7 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

8 Монтаж датчика движения 2 шт.

9 Монтаж датчика затопления 1 шт.

10 Монтаж провода ПВС 480 м. 

11 Монтаж кабел-канала 80 м. 
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ЦТП №172 Красина,60-а



12 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 9 шт.

13 Монтаж шарового крана 7 шт.

14 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

15 Монтаж АВР насосов 2 шт.

16 Монтаж ЧРП 1 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-150мм 2 Шт. 

4 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

5 Регулятор перепада давления 1 Шт. 

6 Щит с ЧРП-7,5 кВт. 1 Шт. 

7 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

8 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

9 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  8 Шт.

10 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

11 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

12 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

52

Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-50мм. Для снижения негативного 

влияния большого перепада на вводе в ЦТП установить регулятор перепада давления на ЦТП на Р1. Ду клапанов проверить расчётом. 

На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного 

преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных 

насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС 

и отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью 

корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью 

шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в 

трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП 

выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды 

БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. 

Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм.-2шт. ХВС Ду-150мм.-

2шт. Насос циркуляции ГВС - 1шт. предусмотреть контроль работы насоса с АРМ Диспетчер. 

51 ЦТП №172 Красина,60-а

ЦТП №174 Щорса,52-а



13 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

14 Блок питания БП-12 2 Шт.

15 Датчик движения 1 Шт.

16 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

17 Провод ПВС 4х0,75 480 м. 

18 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

19 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

20 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

21 Щит АВР насосов 1 Шт.

22 Щит диспетчеризации 1 Шт.

23 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм., 65мм 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

3 Монтаж Регулятора перепада давления 1 шт.

4 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 2 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 480 м. 

9 Монтаж кабел-канала 80 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж АВР насосов 1 шт.

14 Монтаж ЧРП 1 шт.

15 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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ЦТП №174 Щорса,52-а



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

2 Обратные клапана Ду-150мм 2 Шт. 

3 Щит с ЧРП-7,5 кВт. 1 Шт. 

4 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 1 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 5 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 5 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 1 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 230 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

18 Щит диспетчеризации 1 Шт.

19 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 5 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС в соответствии с принятым 

проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности клапана.  КЗР марки  КПСР с 

электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм.  Ду клапана проверить расчётом. На ЦТП применяется повысительные насосы 

холодной воды 7,5 кВт. - 2шт. Произвести монтаж внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной 

аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от 

старого щита работы насосов. Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления 

применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме 

принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и 

сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной 

гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки 

сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля 

проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с 

помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков 

давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР 

насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов ХВС Ду-150мм.-2шт. 

Монтажные работы

ЦТП №177 Московская,109



1 Монтаж КЗР Ду-40мм. 1 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 230 м. 

8 Монтаж кабел-канала 80 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

10 Монтаж шарового крана 5 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 5 шт.

12 Монтаж ЧРП 1 шт.

13 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

4 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 1 Шт. 

5 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  8 Шт.

6 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

7 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

8 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

9 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

10 Блок питания БП-12 2 Шт.

53 ЦТП №177 Московская,109
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-80мм.  Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии.    Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-

232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль 

затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. На ЦТП применяются насосы отопления и циркуляции ГВС фирмы Вило с щитами управления. У цирк. насоса ГВС Вилло 

неработает обратный клапан, необходим ремонт. Сигналы о работе и аварии взять с заводского щита насосов отопления и ГВС,

ЦТП №183 Комсомольская,13



11 Датчик движения 1 Шт.

12 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

13 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 230 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

19 Щит диспетчеризации 1 Шт.

20 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм, Ду-80мм 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

4 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 230 м. 

9 Монтаж кабел-канала 80 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтажные работы

ЦТП №183 Комсомольская,13



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

4 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 5 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 5 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 1 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 230 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

18 Щит диспетчеризации 1 Шт.

19 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 5 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и КЗР на бойлер отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм., отопления Ду-50мм.  Установка предохранительно-

сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается 

установка подпиточной линии.  Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. Датчики давления 

применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме 

принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и 

сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной 

гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки 

сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля 

проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с 

помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков 

давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР 

насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов: отопления Ду-80 мм - 2шт.

Монтажные работы

ЦТП №185 Шинников,43



3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 230 м. 

8 Монтаж кабел-канала 80 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

10 Монтаж шарового крана 5 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 5 шт.

12 Монтаж АВР насосов 1 шт.

13 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт. 

4 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  5 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 5 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 5 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и КЗР на бойлер отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм., отопления Ду-80мм.  Установка предохранительно-

сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается 

установка подпиточной линии.  Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления. Датчики давления 

применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме 

принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и 

сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной 

гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки 

сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля 

проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с 

помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков 

давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР 

насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов: отопления Ду-80 мм - 2шт.

55 ЦТП №185 Шинников,43

ЦТП №188 Комсомольская,30



12 Датчик движения 1 Шт.

13 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

14 Провод ПВС 4х0,75 260 м. 

15 Кабель-канал перфорированный 70 м. 

16 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

18 Щит АВР насосов 1 Шт.

19 Щит диспетчеризации 1 Шт.

20 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 5 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-40мм., 80мм. 2 шт.

2 Монтаж обратных клапанов 2 шт.

3 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

4 Монтаж обводной линии 2 шт.

5 Монтаж датчика движения 2 шт.

6 Монтаж датчика затопления 1 шт.

7 Монтаж провода ПВС 260 м. 

8 Монтаж кабел-канала 70 м. 

9 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 5 шт.

10 Монтаж шарового крана 5 шт.

11 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 5 шт.

12 Монтаж АВР насосов 1 шт.

13 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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Монтажные работы

ЦТП №188 Комсомольская,30



п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-80мм 1 Шт.

3 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

4 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 1 Шт. 

5 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  8 Шт.

6 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

7 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

8 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

9 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

10 Блок питания БП-12 2 Шт.

11 Датчик движения 1 Шт.

12 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

13 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

14 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

15 Провод ПВС 4х0,75 280 м. 

16 Кабель-канал перфорированный 80 м. 

17 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

18 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

19 Щит диспетчеризации 1 Шт.

20 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 7 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-80мм.  Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линииУстановка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-

232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль 

затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. На ЦТП применяются насосы отопления и циркуляции ГВС фирмы Вило с щитами управления. У цирк. насоса ГВС Вилло 

неработает обратный клапан, необходим ремонт. Сигналы о работе и аварии взять с заводского щита насосов отопления и ГВС,

Монтажные работы

ЦТП №189 Комсомольская,15



1 Монтаж КЗР Ду-50мм, Ду-80мм 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

4 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 280 м. 

9 Монтаж кабел-канала 80 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

13 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.

п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-40мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-80мм 2 Шт.

4 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт. 

5 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 1 Шт. 

6 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  8 Шт.

7 Датчик давления НТ или аналог 7 Шт.

8 Блок питания БП04Б- Д2 7 Шт.

9 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

57 ЦТП №189 Комсомольская,15
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-40мм, КЗР отопления Ду-50мм.  Установка 

предохранительно-сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, 

предусматривается установка подпиточной линии  Установка контроллера ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и 

отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ или аналог с возможностью корректировки 

нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на трубопроводы с помощью шарового крана с 

спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики температуры устанавливаются в трубопроводы с 

применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для контроля за параметрами на ЦТП выводятся на 

устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-

232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения установленный в характерной точке. Контроль 

затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. 

Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и приборам в соответствии с разработанным 

Проектом. Предусмотреть Щит АВР насосов отопления. Замена обратных клапанов насосов отопления Ду-80мм. 
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10 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

11 Блок питания БП-12 2 Шт.

12 Датчик движения 1 Шт.

13 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

14 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

15 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

16 Провод ПВС 4х0,75 320 м. 

17 Кабель-канал перфорированный 60 м. 

18 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

19 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 7 Шт.

20 Щит АВР насосов 1 Шт.

21 Щит диспетчеризации 1 Шт.

22 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 7 Шт.

24 Фасонные части конус 2 шт. 

1 Монтаж КЗР Ду-50мм, Ду-40мм 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

4 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

5 Монтаж обводной линии 2 шт.

6 Монтаж датчика движения 1 шт.

7 Монтаж датчика затопления 1 шт.

8 Монтаж провода ПВС 320 м. 

9 Монтаж кабел-канала 60 м. 

10 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

11 Монтаж шарового крана 7 шт.

12 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

13 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 7 шт.

14 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-50мм 1 Шт.

3 Обратные клапана Ду-50мм 4 Шт.

4 Щит с ЧРП 2,2 кВт. 1 Шт.

5 Подпиточный насос отопления. 1 Шт.

6 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт.

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  8 Шт.

9 Датчик давления НТ или аналог 10 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 10 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.

16 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-50мм, КЗР отопления Ду-50мм. становка предохранительно-

сбросного клапана на систему отопления. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается 

установка подпиточной линии.   На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 2,2 кВт. - 2шт. Произвести монтаж 

внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести 

монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Установка контроллера 

ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ 

или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на 

трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики 

температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для 

контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов 

ХВС Ду-50мм.-2шт., отопления Ду-50мм. На ЦТП применены цирк. насосы ГВС Вило с щитом управления, сигналы о работе и 

неисправности взять с щита насосов. При тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода ГВС.  

При низком давлении Р2 для осуществления подпитки независимого контура отопления применить подпиточный насос. 
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17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

18 Провод ПВС 4х0,75 540 м. 

19 Кабель-канал перфорированный 280 м. 

20 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

21 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 10 Шт.

22 Щит АВР насосов 1 Шт.

23 Щит диспетчеризации 1 Шт.

24 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 10 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-50мм. 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж подпиточного насоса с обратным клапаном 1 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж обводной линии 2 шт.

8 Монтаж датчика движения 1 шт.

9 Монтаж датчика затопления 1 шт.

10 Монтаж провода ПВС 540 м. 

11 Монтаж кабел-канала 280 м. 

12 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

13 Монтаж шарового крана 10 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

15 Монтаж Щита ЧРП 1 шт.

16 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 10 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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п/п Оборудование Кол-во Ед.изм 

1 КЗР ГВС марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

2 КЗР отопления марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. Ду-65мм 1 Шт.

3 Подпиточный насос отопления. 1 Шт.

4 Обратные клапана Ду-80мм 4 Шт.

5 Щит с ЧРП 2,2 кВт. 1 Шт.

6 Контроллер ГВС и отпления 1 Шт.

7 Устройство сбора данных с датчиков давления и температуры 2 Шт. 

8 Датчик температуры с защитной гильзой 80мм.  8 Шт.

9 Датчик давления НТ или аналог 10 Шт.

10 Блок питания БП04Б- Д2 10 Шт.

11 Щит для установки оборудования 800х600х450 мм 1 Шт.

12 Датчик затопления ДЗ-1 1 Шт.

13 Блок питания БП-12 2 Шт.

14 Датчик движения 1 Шт.

15 Линия подпитки (сборочная единица) 1 Шт.
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Монтаж запорно-регулирующего клапана (КЗР) ГВС на трубопровод Т1 идущий на бойлер ГВС и на систему отопления в 

соответствии с принятым проектным решением с обустройством обводной линии с запорным органом на случай неисправности 

клапана.  КЗР марки  КПСР с электроприводом ST 0 2900Н. КЗР ГВС Ду-65мм, КЗР отопления Ду-65мм. становка предохранительно-

сбросного клапана на систему отопления. Для снижения негативного влияния большого перепада на вводе в ЦТП предусматривается 

установка регулятора подпора на вводе в ЦТП. Ду клапанов проверить расчётом. Система отопления независимая, предусматривается 

установка подпиточной линии.   На ЦТП применяется повысительные насосы холодной воды 2,2 кВт. - 2шт. Произвести монтаж 

внутри щита по установке частотного преобразователя (ЧРП)  и коммутационной аппаратуры в соответствии с Проектом. Произвести 

монтаж щита работы повысительных насосов с переходом работы насосов от старого щита работы насосов. Установка контроллера 

ГВС с RS-485 для управления КЗР ГВС и отопления.Датчики давления применяются унифицированным выходом 4-20мА марки НТ 

или аналог с возможностью корректировки нуля и диапазона в объёме принятых проектных решений, которые устанавливаются на 

трубопроводы с помощью шарового крана с спустником фирмы Itap и сильфонной трубки для снижения температуры. Датчики 

температуры устанавливаются в трубопроводы с применением защитной гильзы в объёме предусмотренным проектом. Сигналы для 

контроля за параметрами на ЦТП выводятся на устройство обработки сигналов от датчиков с RS-485.   Подключение к системе 

передачи данных учёт холодной воды БИ-02 через RS-232.  Для контроля проникновения на ЦТП применяется датчик проникновения 

установленный в характерной точке. Контроль затопления ведётся с помощью датчика затопления установленного в нижней точке  

ЦТП. Монтаж Щита диспетчеризации. Подключение КЗР, датчиков давления, температуры к соответствующим контроллерам и 

приборам в соответствии с разработанным Проектом. Монтаж щита АВР насосами отопления.  Замена обратных клапанов насосов 

ХВС Ду-80мм.-2шт., отопления Ду-80мм. При тупиковой ГВС, предусмотреть защиту от перегрева бойлера при отсутствии расхода 

ГВС.  При низком давлении Р2 для осуществления подпитки независимого контура отопления применить подпиточный насос. 
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16 Сбросной клапан с сбросной линией 1 Шт.

17 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 2р С -  10А 2 Шт.

18 Провод ПВС 4х0,75 510 м. 

19 Кабель-канал перфорированный 240 м. 

20 Гофра с протяжкой Ø 10мм 30 м. 

21 Автомат питания ввод ИЕК ВА 47- 29 1р С -  4А 10 Шт.

22 Щит АВР насосов 1 Шт.

23 Щит диспетчеризации 1 Шт.

24 Шаровый кран Itap с спустником и сильфонной трубкой 10 Шт.

1 Монтаж КЗР Ду-65мм. 2 шт.

2 Монтаж щита автоматизации 1 шт.

3 Монтаж подпиточного насоса с обратным клапаном 1 шт.

4 Монтаж обратных клапанов 4 шт.

5 Монтаж подпиточной линии 1 шт.

6 Монтаж сбросного клапана с сбросной линией 1 шт.

7 Монтаж обводной линии 2 шт.

8 Монтаж датчика движения 1 шт.

9 Монтаж датчика затопления 1 шт.

10 Монтаж провода ПВС 510 м. 

11 Монтаж кабел-канала 240 м. 

12 Монтаж защитной гильзы в трубопровод с термометром 8 шт.

13 Монтаж шарового крана 10 шт.

14 Монтаж щита АВР насосами 1 шт.

15 Монтаж Щита ЧРП 1 шт.

16 Монтаж датчика давления  на трубопровод через шровый кран 10 шт.

17 Монтаж щита диспетчеризации 1 шт.
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